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LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROFFEN HAGEBY – BYHUS 
DELFELT B1.2  
 

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes og byhusenes 
viktigste bestanddeler og funksjoner, og hva som inngår i utbyggers leveranse. 
Det er viktig å merke seg at det i utviklingsprosjekter må tas høyde for fleksibilitet 
i utbyggers organisering av parkering, uteareal, beboeres rettigheter til atkomst 
og opphold på omkringliggende eiendommer, mv. Den enkelte eiendoms grenser 
avhenger av hva som på tidspunkt for fradeling fremstår som mest 
hensiktsmessig. Utbygger vil søke løsninger som tjener utviklingsområdet på best 
mulig vis, samt å legge best mulig til rette for beboernes bruk av egen eiendom 
og rettigheter i området. Interesserte bes merke seg utbyggers forbehold i denne 
leveransebeskrivelsen. 

 
 
BYGNINGENS INNHOLD — Byhus delfelt B1.2  
 

Prosjektet Proffen Hageby består av ca. 31.000 m2 BRA fordelt på småhus, 
blokkbebyggelse og en mindre andel næringsarealer på tomten B1 på Sundland. 
Området omfattes av områderegulering for Sundland med bestemmelser og 
tilhørende retningslinjer, vedtatt 16.06.2015. 

Kommunen vedtok den 09.02.2021 kommuneplan med konsekvensutredning for 
hensetting i Drammensområdet, som blant annet innebærer at deler av delfelt A1 
i områderegulering for Sundland, senere skal detaljreguleres til hensetting. 
Kommunens vedtak er vedlagt salgsoppgaven.  Det er også utarbeidet en 
illustrasjon som viser hovedtrekkene i kommunens vedtak. Utbygger er imidlertid 
ikke ansvarlig for detaljreguleringen og Kjøper oppfordres til å sette seg inn i 
kommunes vedtak. Rammetillatelse for andre byggetrinn ble gitt 12.07.2019 og 
omfatter delfelt B1.2 og B1.4 samt kjeller delfelt B1.5.  

Delfelt B1.2 består av 22 byhus fordelt på tre rekker på til sammen ca. 3.350 kvm 
BRA. Byhusene blir organisert som eierseksjonssameie. Kjøper blir sameier i 
eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseiere får 
felles bruksrett og vedlikeholdsplikt til sameiets fellesareal.  

 

Det prosjekteres og bygges iht. byggteknisk forskrift 2017 (TEK17).  

 
UTOMHUS 
 
Offentlig vei: 

Eiendommen grenser mot Professor Smiths Allè i sør, allment tilgjengelig 
grøntdrag i nord (bestemmelsesgrense 4), eksisterende bygg på delfelt B1.1 i 
vest og fremtidig bebyggelse på delfelt B1.3 i øst. 
 
Kjøreadkomst til kjellerarealet vil skje fra den nye Sundlandgata. 
 

Balkonger/terrasser: 
Alle byhusene får markterrasser og enkelte får takterrasser i tillegg, avhengig av  

husets størrelse.  
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Utomhusarealer: 

Fellesområder leveres ferdig opparbeidet, tilsådd og beplantet. Uteområdene vil 
bli belyst. Avfallshåndtering vil bli organisert i samråd med kommunens 
renovasjonsetat. Det leveres utemøbler og lekeapparater i samsvar med krav fra 
Drammen Kommune. Utomhusarbeidene er ikke detaljprosjektert. Utbygger 
forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming, materialvalg og 
plassering av beplantning og felles installasjoner som for eksempel, synlige 
fordelerskap og avfallsstasjon. Det sås ung beplantning, og det vil ta alminnelig 
lang tid før busker, trær mv. blir frodige og fullvoksne.  

Driftskostnadene for utomhusarealene for delfelt B1.2 samt en forholdsmessig 
andel av driftskostnader for omkringliggende grøntarealer, herunder et grøntdrag 
gjennom utviklingsområdet dekkes av sameiet som etableres på delfelt ved 
seksjonering.  

 
BYGNINGSKONSTRUKSJONER 
 
Grunn og fundamenter: 

Byhusene vil bli fundamentert på KC peler. 
 
Bærekonstruksjoner: 

Byggene oppføres i betong, stål og betongelementer. 
 
Dekker og himlinger: 

Etasjeskillere består av hulldekker/plasstøpt betong. Himlingene utføres i 
nedforet gipshimling/betongoverflate. 
 

Yttervegger:  
Fasadene vil i hovedsak bestå av tegl. Utvendige boder vil ha trepanel. 

 
Innervegger: 

Innervegger utføres i stenderverk av stålprofiler eller treverk, med kledning av 
gipsplater. Det isoleres med minimum 50 mm isolasjon. 
 
Byhusets skillevegger er i hovedsak betong. Veggene kan også være i 
stål/gips/mineralull tilpasset tekniske føringer og lydkrav.  
 

Terrasser: 
På markterrasser ved inngangsparti leveres marktegl eller heller. Markterrasser 
på hagesiden leveres med impregnert terrassegulv opplagt på impregnerte 
bjelker. På takterrasser leveres impregnert terrassegulv. 
 
Rekkverk på takterrasser leveres i spilerekkverk i pulverlakkert stål eller i 
glass/aluminium, avhengig av beliggenhet. For takterrasser generelt leveres det 
glasstak over terrassedør. For de største byhusene leveres det pergola på 
takterrasser. 
 
Balkonger og terrasser er utvendige konstruksjoner. Det kan bli synlige 
rustdannelser og skjolder i overflaten på betongen. Det kan oppstå mindre 
ansamlinger av vann på overflaten etter regnvær og snøsmelting. Det må også 
påregnes noe drypp av regnvann fra overliggende balkong og rekkverk. 
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Solavskjerming: 

Det leveres ikke solavskjerming.  
 

 
 
 
 

FELLESAREALER 
 
 
Post- og avfall: 

Det leveres postkasser på utvendig felles postkassestativ. 
Det etableres utendørs renovasjonsløsning iht. krav fra Drammen Kommune. 
 

 
 
BYHUSENE   
 
Generelt: 

Arkitekten har utviklet tre interiørkonsept for Proffen Hageby:, Nordisk Bris, 
Drammen Mekaniske og Arkitektens Valg. Leilighetene leveres med 
standardkonseptet Arkitektens valg. I tilvalgsprosessen kan kjøper velge et av 
de andre konseptene i stedet.  
 
Nordisk Bris  

Interiørkonseptet Nordisk Bris har et luftig og lett interiør som gir assosiasjoner 
til vinterens lyse farger og det skarpe lyset. Dette vil kunne passe med 
skandinaviske møbler og materialer i natur, tre, lin og skinn og gir en dus og 
tidløs fargepalett. Konseptet inneholder hvitpigmentert eikeparkett, et kjøkken i 
eik, og et bad med store, lyse fliser på gulv og vegg – en harmonisk helhet. 
Baderomsinnredningen er moderne, klassisk hvit, og spotter gir fleksibel, dim-
bar belysning. Et klassisk og deilig hjem der man vil finne roen. Interiøret har en 
palett som står til stedets karakter – naturnært og ekte. 

Drammen Mekaniske  

Med Interiørkonseptet Drammen Mekaniske har vi latt oss inspirere av de 
historiske sporene i nærområdet- en reise tilbake til tiden da Drammen var en 
industriby med teglverkene, jernstøperiene og tekstilfabrikkene. Dette er i 
utgangspunktet en litt maskulin stil som kan passe til stramme møbler av stål og 
sort lær, men den kan fint vris mot det mer bohemske feminine med orientalske 
tepper og myke materialer. Kjøkkenet er nesten sort, og kjøkken-øya blir et 
artikulert midtpunkt i det gjennomgående oppholdsrommet. Badene har store 
rustikke gulvfliser og mørk baderoms-innredning. Med enkelte kontrastvegger i 
dype gråtoner skapes et røft og industrielt interiør, som samtidig er lunt og 
innbydende. 

Arkitektens Valg   

Interiørkonseptet Arkitektens Valg er lyst, luftig og lett. Her kommer solens 
skyggespill på veggene til sin rett. Den eneste fargeinnslaget er kjøkkenet, som 
kommer i en vakker, dempet sjøgrønn farge. Overskap og kjøkken-øy er i 
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klassisk hvitt, som gjør at kjøkkenet flettes sammen med interiøret. Gulvene har 
hvitpigmentert eikeparkett som underbygger lettheten. I dette interiøret kan det 
passe fint med enkle stilrene møbler, gjerne med innslag av friske farger. Badet 
er tidløst med store, hvite veggfliser og hvit innredning. Med sorte kraner og 
dusjgarnityr som tilvalg får vi et interiør med rene linjer og stramme 
arkitektoniske detaljer. Dette er en minimalistisk men leken ramme for et 
personlig uttrykk. 

   
 
Romhøyde: 

Netto romhøyde i 1. etasje er i hovedsak ca. 250 cm. Det blir nedsenket  
himling eller innbygging der det er tekniske installasjoner som må skjules. 
Baderom, bod og entré vil få nedsenket himling. I tillegg vil mindre områder i 
stue og soverom kunne få nedsenket himling der tekniske installasjoner skal 
føres. Nedsenkede himlinger i oppholdssoner vil få en høyde på min. 220 cm 
over ferdig gulv. 

 
Gulv: 

Gulv leveres som lakkert én-stavs hvitpigmentert eikeparkett.  
Kvister i parkett forekommer. 
 
Gulv på bad og WC-rom leveres med fliser type Pavigres Minos Moss (grå) 
60x60 cm eller tilsvarende fliser. I dusjsonen leveres 30X30 cm eller 10X10 cm 
avhengig av fall og referansekrav. Mindre ansamlinger av vann kan forekomme 
på baderomsgulv etter dusjing.  
 
Det leveres vannbåren varme i gulv.  
 
På bad/toalett leveres det vannbåren varme eventuelt elektrisk varme i gulv.  
 
 

Vegger: 
Vegger i byhuset sparkles og males. Ujevnheter ved slepelys i 
byhuset vil kunne forekomme.  
 
Veggfarge malt i klassisk hvit.  
 
På baderom leveres veggene med fliser type Vitra Pro Colour Uni Superwhite 
60X30 cm eller tilsvarende fliser, liggende format. 
 
I bod og vaskerom leveres malte vegger.  
Synlige dyser for sprinkelanlegg (brannsikring) vil kunne forekomme.  
Til-lufts- og avtrekksventiler plasseres i vegg eller himling. 

 
Tak/ himlinger: 

Byhusene har nedforet fast gipshimling som er sparklet og malt. Det leveres 
sprinkelanlegg iht. gjeldende krav, sprinkeldysene er synlige.  
 

 
Vinduer: 

Vinduer og balkongdører leveres i tre, utvendig mantlet med aluminium. Endelig 
fargekode avklares i detaljprosjekteringen. Det leveres slagdør eller skyvedør til 
balkong/ markterrasse som inntegnet på kontraktstegning. 
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Endelig inndeling faste/åpningsbare felt avklares i detaljprosjekteringen. 

 
På grunn av høy isolasjonsevne på glassene vil det i perioder kunne 
oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette forekommer spesielt 
ved væromslag. Felles vindus- og fasadevask administreres av sameiet. 
Vinduer vaskes utvendig fra lift. 

 
Inngangsdør: 

Inngangsdør leveres som massiv, glatt og med vrider og lås i stål. Farge etter 
arkitektens anvisning. 

 
 
 
Innerdører: 

Det leveres glatte innerdører i klassisk hvit med vridere i stål. Det leveres 
skyvedører der det er inntegnet på kontraktstegning, og i samme farge som 
innvendige dører for øvrig. Spalte under dører kan forekomme avhengig av 
ventilasjonsteknisk løsning.  

 
Listverk: 

Det monteres rettkant gerikter rundt innvendige dører. Gerikter sparkles og 
overmales på stedet. Fotlister i eik minimum høyde 50 mm. Alle gerikter og 
fotlister gjæres.  
 
Det leveres ikke listverk innvendig rundt vinduer.  
 
Det leveres ikke taklister. Dette vil kunne medføre synlige sprekker/riss over tid 
på grunn av svinn og krymping av materiale, som er vanlig i nye bygg. 
 
 

 
Garderobeskap: 

Det er satt av plass til garderobeskap på soverom. Avsatt plass er vist 
på kontraktstegning. Garderobeskap leveres ikke. 

 
 
Baderomsinnredning 

 
Det leveres baderomsinnredning fra HTH eller annen leverandør med 
tilsvarende kvalitet og liknende utforming. Omfang leveres iht. kontraktstegning.  
 
For bad med fritthengende baderomsmøbel leveres heldekkende 
baderomsvask i hvitt komposittmateriale. Skuffer med fronter i klassisk hvit. 
Fritthengende speil med belysning over.  
 
For bad med vegg-til-vegg baderomsinnredning leveres underlimt servant i hvitt 
komposittmateriale og benkeplate i kompaktlaminat. Skuffer med fronter i 
klassisk hvit, samt plass til vaskemaskin der dette er vist på kontraktstegning. 
Hel-limt speil og innfelt belysning i himling. 
 
Ettgreps blandebatteri i type Gustavsberg Estetic eller tilsvarende. Dusjgarnityr 
type Tapwell eller tilsvarende. 
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Innfelte downlights i himling med dimmefunksjon. Antall tilpasses badets 
størrelse.  
 
Dusjvegger i glass som kan slås inn mot hjørnet når dusjen ikke er i bruk. 
Enkelte bad har fast glasskive. Termostatstyrt blandebatteri med dusjhode på 
veggmontert stang. Veggmontert hvitt WC fra Duravit eller tilsvarende. 
 
Det leveres med opplegg for vaskemaskin. Tørketrommel må ha 
kondensbeholder/samler. Maskiner leveres ikke. Der hvor avstand mellom 
fremkant maskin og dusjsone/dusjvegg er mindre enn 0,6 m, må maskin være 
godkjent for å stå i sone 2. 
 
 

 
Kjøkkeninnredning: 

 
Det leveres kjøkkeninnredning fra HTH eller annen leverandør med tilsvarende 
kvalitet og liknende utforming.  
 
Kjøkkenfronter og sidepanel har farge Grønn. Skuffer og skap er enten 
grepsløse eller har enkle håndtaksspor/håndtak. Fritthengende overskap og 
kjøkkenøy leveres i klassisk hvit, lakkert overflate. Omfang av innredning 
leveres iht. kontraktstegning.  
 
Benkeplate i 20mm laminat farge klassisk hvit. Underlimt kjøkkenvask i type 
Franke eller tilsvarende. Ettgreps blandebatteri, type Tapwell eller tilsvarende. 
 
Kjøkkenventilator for kullfilter i overskap. 
 
Det leveres integrerte hvitevarer fra Simens eller tilsvarende. Omfang av 
hvitevareleveransen fremgår av kontraktstegning.  
 
Det tas forbehold om bytte av leverandører. 
 
 

Ventilasjon: 
Byhusene planlegges med balansert ventilasjon fra eget 
luftbehandlingsanlegg i hver enkelt bolig. Luftbehandlingsanlegg er 
plassert under trapp. Avtrekk fra bad, boder og kjøkken. 
For kjøkken leveres det kjøkkenventilator med kullfilter. 

 
Oppvarming: 

Det etableres vannbåren varme i gulv eventuelt elektrisk varme på bad. Løsning 
avklares i detaljprosjekteringsfasen.   
 
Kostnader for forbruk faktureres basert på husets BRA, eller ved måling. 
 

Kabel-/ Bredbånd/Telefon: 
Det legges opp til uttak for bredbånd samt uttak for kabel-tv i to rom. Utbygger 
vil på vegne av sameiet tegne en 3 til 5 års avtale med en leverandør som 
leverer installasjon. 

 
 
Elektro: 
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Det etableres et utvendig fordelerskap med måler for hvert byhus. Plassering og 
løsning avklares i detaljprosjekteringen.  
 
Det leveres et sikringsskap i hvert enkelt byhuset. Plassering 
avklares i detaljprosjekteringen. Alle sikringer leveres som kombinert 
sikring og jordfeilbryter. 
 
Omfang stikkontakter og brytere iht. gjeldende krav. 

 
 
Varmtvann: 

Byhusene forsynes med varmtvann fra egen bereder/elkjele. Endelig løsning 
avklares under detaljprosjekteringen. 
 
 

Brannsikring: 
Byhuset vil tilfredsstille dagens krav til brannsikring. Sprinkelhoder vil være 
synlige i alle rom, noen synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må 
påregnes. 
Det leveres i tillegg ett brannslukningsapparat til hver byhus. 
 

Energiattest: 
Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. 
Boligens energibehov er dimensjonert iht Tekniske forskrifter til plan 
og bygningsloven 2017 (TEK17).  
 
Energimerkingen er beregnet til å ligge i minimum kategori C, dagens 
nivå. 

 
Det tas forbehold om at avvik kan forekomme spesielt i boliger med 
mye vindusflate. 
 

Inspeksjonsluker/-dører: 
Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er 
synlige, som for eksempel rør-i-rørsystem, fordelerskap, evt fjernvarme, 
ventilasjonsanlegg, klosett og sikringsskap. Slike dører og luker vil i 
størst mulig grad bli plassert i bod, gang og bad. I enkelte tilfeller kan 
det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom eller soverom. 
 

Sportsboder/boder: 
Det er en sportsbod på ca. 4,0 kvm på inngangssiden. På hagesiden er det en 
hagebod på ca 2,5 kvm. 

 
Parkering: 
 
  For hvert byhus følger det med en parkeringsplass.  

 
Det vil etableres felles parkering på felles utendørs parkeringsplass på felt B1. I 
byggetrinn 3 på delfelt B1.5 som planlegges oppført på et senere tidspunkt er 
det planlagt parkeringskjeller. Hvis byggetrinn B1.5 realiseres som planlagt, vil 
det bli etablert parkeringsplass til hvert av byhusene i parkeringskjelleren. Eier 
av byhusene vil da få rett og plikt til å bytte parkeringsplass vederlagsfritt, slik at 
parkeringsretten utendørs på felt B1 bortfaller på det tidspunkt 
parkeringskjelleren kan tas i bruk. Eventuelle kostnader i forbindelse med 
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overdragelse av garasjeplassen dekkes av selger. Organisering og lokalisering 
av parkeringsplasser bestemmes av selger. 

 
Det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, rettigheter og plikter. 
Innkjøring til felles kjeller blir på delfelt B1.4, fra den nye Sundlandgata. 
Adkomst til fots fra byhusene skal være via felles grøntareal. 
 

 
 
TILVALG 

Byhusene har en god og gjennomtenkt standard, og det kan velges mellom tre 
interiørkonsepter: Drammen Mekaniske, Arkitektens valg og Nordisk bris. 
 
Det vil i tillegg tilbys en rekke tilvalg innenfor gitte tidsfrister mot tillegg i pris. 
Tilbudet formes iht. rasjonell fremdrift og teknisk begrensninger, og leveres av 
våre forhåndsvalgte leverandører.  
 
Utbygger utarbeider en tilvalgsmeny med valgmuligheter, priser og 
bestillingsfrister. Flere tilvalgsmuligheter vil bli utstilt i et kundesenter, og det 
kan avtales et møte med tilvalgsansvarlig som orienterer og hjelper til med en 
eventuell bestilling.  
 
Tilvalg på kjøkken og garderober gjøres hos endelig valgt leverandør.  
Alle tilvalg må bestilles innenfor gitte frister. Hvis det ikke gjøres noen tilvalg 
innen fristene, leveres byhuset med standard konseptvalg som er «Arkitektens 
valg».  

 
 
Aktuelle tilvalg:  
 
− Valg av konsept 
− Kjøkken, bad- og garderobeinnredning fra valgt leverandør.  
− Hvitevarer fra valgt leverandør 
− Fliser på gulv og vegg.  
− Farge på malte vegger  
− Parkett 
− Innvendig glassdør 
− Innfelt gardinskinne tak type «silent gliss» 
− Innfelte downlights i nedforet himlinger 
− Dimmere 
− Ekstra stikkontakter og TV uttak 
− Belysning 
− Solavskjerming 
− Belysning under Pergola 

 
ENDRINGER 

 
Endringsarbeider er alle ønsker utover den forhåndsdefinerte tilvalgslisten. 
Endringer krever ofte omprosjektering og må godkjennes av utbygger. En 
endringsforespørsel kan involvere prosjekterende, arkitekt, entreprenør og 
myndigheter.  
 
Da endringer som oftest må prosjekteres, vil blant annet fremdriften i 
byggeprosessen avgjøre priskonsekvens, og om det er mulig å gjennomføre 

12 Proffen Hageby



Proffen Hageby – Delfelt B1.2 Byhus  [dato] 
 

endringen. Det åpnes ikke for endringer som påvirker andre boliger, eller 
byggets fasade. Tekniske installasjoner må beholde sine opprinnelige 
plasseringer.  
 
Endringsforespørsler har en fast oppstartskostnad for å dekke kostnader rundt 
administrasjon og rådgivning. 
 

 
FORBEHOLD     

Ved salg av boliger som skal oppføres senere enn salgstidspunktet er utbygger 
avhengig av en viss fleksibilitet for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en 
rasjonell og effektiv måte, samt at det kan gjøres tilpasninger og endringer som 
viser seg å være nødvendige eller hensiktsmessige. Før og i utbyggingsfasen er 
det derfor nødvendig å ta visse forbehold. Forbeholdene utgjør en del av 
kjøpekontrakten og kjøper oppfordres til å gjøre seg godt kjent med dem. 

Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige 
endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også fremgå 
konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger.  

Andre byggetrinn forventes igangsatt i løpet av medio 2021, og forventes 
ferdigstilt ca. 21 måneder etter oppstart. Byggestart er avhengig av 
tilfredsstillende forhåndssalg slik regulert i kjøpekontrakten. Byggestart er videre 
avhengig av at igangsettingstillatelse gis fra Drammen kommune i god tid før 
byggestart og at utbygger v/styret fatter vedtak om igangsetting av utbyggingen. 

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for nødvendige 
offentlige godkjennelser og eventuell justering av fremdrift for 
overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. 
Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken som ikke 
er kjent på salgstidspunktet. Slike pålegg kan få betydning for leveransen.  

På salgstidspunkt er ikke alle forhold relatert til utomhusarealer avklart, og det 
kan forekomme endringer av støttemurer, beplantning, veier, etc. 
Landskapsplanen er foreløpig. Utomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstid og 
fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår 
etter at boligene er innflyttet. Det beplantes med ungtrær og -busker, som ved 
overtakelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i prospektet med fullvoksne trær og 
planter. Beplantning og eksisterende vegetasjon kan påvirke utsikt fra boligene. 

Det kan forekomme avvik fra oppgitt areal på boliger, rom og terrasser. Arealer 
på de enkelte rom kan ikke summeres til boligenes totalareal. Det gjøres 
oppmerksom på at skisser, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i 
prospektet kun er av illustrativ karakter, og inneholder detaljer som farger, 
innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke 
inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike 
innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse 
løsningene inngår ikke i leveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes 
som grunnlag for nøyaktig møbelstilling. 

Det kan være forskjeller mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike 
tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som gjelder. Det samme gjelder ved 
forskjeller mellom leveransebeskrivelse og prospekt/internettside. 
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Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle 
standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å 
foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av 
tekniske anlegg, andre endringer av boligens areal, uteareal, bæresystem, søyler 
eller liknende.  

Det tas forbehold om endringer i utførelse og materialvalg, tekniske installasjoner, 
herunder sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner.  

Tekniske rørføringer vil i hovedsak bli skjult bak innkassinger. Det tas forbehold 
om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan bli endret gjennom 
detaljprosjekteringen. 
 

Utbygger vil organisere parkering på den måten som anses mest 
hensiktsmessig, for eksempel i form av egne seksjoner i felles parkeringskjeller 
eller ved at det gis bruksrettigheter, ev. opprettes sameie i parkeringskjelleren 
Det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer om bruksretter, rettigheter og plikter.  
 

Utbygger kan endre priser og betingelser på usolgte boliger og parkeringsplasser 
uten forutgående varsel. Utbygger står fritt til å bestemme bolignummer samt 
endre antall seksjoner i sameiet.  

Det utearealet, herunder deler av grøntdrag, som hører til de respektive 
byggetrinn vil bli ferdigstilt i sammenheng med det enkelte byggetrinn. 
Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på grunn av 
løpende byggevirksomhet kunne medføre ulemper for beboerne inntil 
ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. 

Utbygger forbeholder seg retten til å innhente gjeldsopplysninger av kjøper.  

Iht. Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., 
er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. 
Dersom partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om 
at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler 
stanse gjennomføringen av transaksjonen 

Utbygger kan akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstilbud, herunder bl.a. 
akseptere salg til selskaper samt salg av flere boliger til samme kjøper. Det kan 
uansett ikke erverves mer enn to leiligheter. Utbygger kan uten nærmere 
begrunnelse nekte godkjenning av kjøp. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne 
tinglyses direkte til tredjemann, men utbygger vil i forhold til oppgjør og 
kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Det vises for øvrig til Lov om 
eierseksjoner § 23. 

Kjøper kan ikke uten utbyggers samtykke videreselge kjøpekontrakten før 
overtakelse. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Dersom utbygger gir 
samtykke, kan utbygger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av 
videresalget og oppgjøret for dette. Utbygger krever et honorar stort kr 80 000,- 
for et evt. samtykke til videresalg. 

Generelle beskrivelser av Prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke 
passe for alle boliger. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette 
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(solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende 
bygningsmasse mv.) før budgivning. 

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og øvrig salgsmateriale. 
Illustrasjoner og perspektivtegninger i prospektet kan ha mangler og avvik fra 
endelig ferdigstillelse. Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av 
prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. 
Det kan også fremgå konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger.  

 

UTBYGGER 
Professor Smiths Hage Utvikling AS er opprettet for det formål å utvikle, bygge, 
selge og eventuelt leie ut boliger som oppføres på tomten B1. Selskapet er eiet 
av Bane NOR Eiendom AS.  

 

 

 

Oslo, xx.xx.2021 
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Sign.

PA

Kontroll:

VS

28.10.19

LOF ARKITEK TER AS

Dato opprettetTegning:

Tegningsliste Prospekt
Proffen Hageby

Type

 Felt B1.2

 Felt B1.4

Tegn.nr.

R 110

R 131

R 142

R 143

R 148

R 148 alternativ B

R 171

R 171 alternativ Bad

R 184

A01 2R

A02 2R

A03 3R

A04 3R

A05 3R

A06a 4R

A06b 4R

A07 4R

A08 4R

A09 4R

A10 Toppleilighet

A11 Townhouse

A12 Toppleilighet

B01 3R

B02 3R

B03 3R

B04 4R

B05 Townhouse

B06 Toppleilighet

C01 3R

C02 3R

C03 3R

C04 3R

C05 4R

C06 4R

C07 Toppleilighet

Tegningstype

E02_E04_E06_E08_E10

E01_E05_E07_E11

E03_E09_F01

F02_ F04_F06

F03_F05_F07

F03_F05_F07

G01_G03

G01_G03

G02_G04

A0205_A0206_A0305_A0306

A0202_A0302

A0101

A0203_A0303

A0102

A0201_A0401

A0301

A0204_A0304

A0103

A0207_A0307

A0402

A0104

A0403

B0102_B202_B0302

B0103_B203_B0303

B0101

B0201, B0301

B0104

B401

C0101

C0201

C0104_C0204

C0102_C0202

C0103_C0203_C0303

C0301

C0401

Mål

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

1:100, 1:2000

Ark str.

420 / 297

420 / 297

420 / 297

420 / 297

420 / 297

420 / 297

297 / 420

297 / 420

420 / 297

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

420 / 297

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

420 / 297

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

297 / 210

420 / 297

420 / 297
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T
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Illustrasjonen viser forventet skille mellom 
sentrumsformål og hensetting i detaljregulering av 

delfelt A1. Mer detaljert informasjon fremkommer 
i salgsdokumentasjonen. Utbygger står ikke for 

detaljreguleringen av A1 og mindre avvik fra 
illustrasjonen kan forekomme.
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Prosjekt: Proffen Hageby  
«Byhusene», Drammen  
Megler: Stavlund AS 
Oppdragsnr:  
Omsetningsnr:  
Eierform: Eierseksjon 

 
 

KJØPEKONTRAKT 
om rett til selveiet bolig under oppføring 

 
Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova ("buofl") av 13. juni 1997 nr. 
43 og annen relevant bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale om bolig under oppføring, 
inkludert rett til grunn, jf. lovens § 1 (1) litra b. 

 

 
 
 

 
 

Selger: Professor Smiths Hage Utvikling AS  Org nr: 988 728 586 
 ved Eyvind Skaar/Margrethe Lindbæk 
  

Kontaktinformasjon:    Eyvind.Skaar@banenor.no 
                                                 Tlf: 979 60 435 
 
                  Margrethe.Lindbaek@banenor.no 

                                               Tlf: 417 87 201 
 
 

Kjøper: 

 
 
 
 
  

 
  

de 

Navn 1 [Navn 2] 
Tlf: [Tlf:] 
E-post: [E-post:] 

1. Partene 
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Meglerforetak: 
Stavlund AS, org nr. 983 261 523, Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad ("Megler") 
Telefon: 69 30 24 50 
 
Ansvarlig megler:  
 
Gunnar Olai Stavlund, Eiendomsmegler MNEF. 
gunnar@stavlund.no 
Mob: 91 35 31 25 
 
 

 

3.1 Boligen 
Kontrakten gjelder oppføring av bolig hovedsakelig til personlig bruk for Kjøper. 

 
Selger skal bygge ut delfelt B1.2 og B1.4 samt kjeller på delfelt B1.5. På deltfelt B1.2 bygges 22 
byhus ("Prosjektet") iht. reguleringsplan vedtatt 16.06.2015 (vedlegg 1). 
 

Kjøpekontrakten gjelder seksjon med rekkehusnummer               i prospekt ("Boligen"). 
Det følger med bod/lagringsplass ved inngangen til byhusene og/eller hagesiden 
 
Det medfølger rett til en parkeringsplass i felles utendørs parkeringsplass på felt B1. Utbygger 
planlegger senere å oppføre parkeringskjeller. Hvis delfelt B1.5 realiseres som planlagt, vil det bli 
etablert parkeringsplass til hvert av byhusene i parkeringskjelleren. Eier av byhusene vil da få rett og 
plikt til å bytte parkeringsplass vederlagsfritt, slik at parkeringsretten utendørs på felt B1 bortfaller på 
det tidspunktet parkeringskjelleren på delfelt B1.5 tas i bruk. Brukere av parkeringskjelleren er i 
fellesskap ansvarlig for drift- og vedlikehold.  

 
Boligen leveres i samsvar med salgsoppgave som inkluderer leveransebeskrivelse med forbehold, 
plantegninger, foreløpig landskapsplan, rammetillatelse, reguleringsplan, grunnbokutskrift mv. 
(vedlegg 1), og prospekt (vedlegg 2) som Kjøper er gjort kjent med og som er vedlagt kjøpekontrakten. 

 
Boligen leveres med god håndverksmessig standard i samsvar med leveransebeskrivelsen og med 
det utstyr som følger av den. 

 
3.2 Kjøpers tilvalg 
Kjøper har mulighet til å gjøre tilvalg, jf. leveransebeskrivelsen. Selger vil utarbeide en detaljert 
tilvalgsliste. Innenfor en nærmere angitt frist har Kjøper anledning til å bestille endringer iht. 
tilvalgslisten. Av hensyn til Prosjektets gjennomføring kan det ikke påregnes at øvrige endringer eller 
tilvalg kan utføres. 

 
Kjøper kan uansett ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 
15 %, jf. buofl. § 9. 

 
Selger har rett til betaling for utarbeidelse av pristilbud, nye tegninger mv., i henhold til buofl. § 44. 
Selger kan kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og ev. endringsarbeider før arbeidene 
påbegynnes. Med mindre annet avtales, skal Kjøper bestille fra og betale til Selgers entreprenør direkte. 

 
3.3 Endringer i byggeprosessen 
Selger har rett til å foreta endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at Selger har rett til 
å foreta slike endringer. Eksempler på endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre 
endringer av boligens areal, uteareal, bæresystem og søyler. Selger skal så langt det er mulig 
informere Kjøper om slike endringer. Kjøper gjøres oppmerksom på at landskapsplan (vedlegg 1) er 
foreløpig. Det må påregnes justeringer i beplantning og plassering av felles installasjoner på 
eiendommen.   
 

2. Meglerforetaket 

3. Salgsobjektet – boligen med tilbehør 
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3.4 Eiendommen 
Prosjektet skal oppføres på en eiendom som fradeles gnr. 15 bnr. 322 i Drammen ("Eiendommen"). 
Eiendommens grenser og omfang vil bli endret som en del av utviklingsarbeidene. Prosjektet er det 
andre av flere byggetrinn som planlegges utviklet på B1. Det er på signeringspunktet ikke avgjort hvor 
mange tomter som skal fradeles gnr. 15 bnr. 322 eller antall boligområder som skal opprettes som 
egne eierseksjonssameier. 
 

Selgers utgangspunkt er at byhusene som oppføres på deltfelt B1.2 i Prosjektet, oppføres som  
ett eierseksjonssameie og at det i ev. senere byggetrinn opprettes ytterligere sameier på tomten B1. 
Selger vil etterstrebe den organisering som totalt sett gir den mest hensiktsmessige organisering av 
Prosjektet og ev. kommende byggetrinn på B1. Det er mulig at andre inndelinger velges. Selger vil ha 
spesielt fokus på en rettferdig fordeling av rettigheter og plikter til grøntarealene som er felles for 
byggefeltene. Kjøpers reelle plikter og rettigheter til parkering, uteområder, andel felleskostnader, mv. 
vil ikke i relevant grad påvirkes av den endelige organiseringen. 
 
Gjennom fullmakt vedlagt denne kjøpekontrakten (vedlegg 3) gir Kjøper Selger ugjenkallelig fullmakt til 
senere å dele og/eller reseksjonere Eiendommen for evt. deling av seksjoner, omdisponering av ev. 
parkeringsplasser og fellesareal mv. i den grad det er nødvendig for å realisere Prosjektet som forutsatt. 

 
3.5 Utomhus 
Utomhusarealene leveres tilsådd og beplantet, og i det vesentlige som vist på foreløpig landskapsplan 
(vedlegg 1). Kjøper er kjent med at det vil kunne bli justeringer i endelig utforming av utearealer, 
plassering av felles installasjoner som elektroinstallasjoner, avfallsbeholdere mv., materialvalg og 
fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer. 

 
Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidet ikke er ferdigstilt ved overtakelse. Selger plikter å 
ferdigstille disse utomhusarbeidene snarest mulig etter at bebyggelsen er ferdigstilt, i tråd med 
gjeldende offentlige tillatelser. 

 
Selger har rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., inntil bebyggelsen 
og uteområdene er ferdigstilt. Dersom det gjenstår utomhusarbeider ved overtakelse av Boligen, kan 
Kjøper instruere Megler til å holde tilbake inntil kr 15 000 frem til arbeidet er fullført. Selger kan som 
alternativ stille garanti som sikkerhet for kontraktsmessig ferdigstillelse. 

 
Kjøper er kjent med at utomhusarealer som tilligger ev. senere byggetrinn på nærliggende eiendommer 
opparbeides i forbindelse med det enkelte byggetrinn. Kjøper er innforstått med at disse arealene 
opparbeides i forbindelse med det enkelte byggetrinn og at grøntareal som er felles for flere byggetrinn 
opparbeides gradvis i takt med utbyggingen. Kjøper har ikke tilbakeholdsrett og kan ikke påberope som 
mangel at disse arbeidene ikke er ferdigstilt ved overtakelse eller at senere byggetrinn med tilhørende 
grøntareal ikke realiseres som følge av forhold utenfor Selgers kontroll. 

 
 

 

4.1 Tinglyste heftelser, rettigheter og plikter 
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet 
i denne (vedlegg 1). Grunnbokutskriften viser tinglyste heftelser som følger med Eiendommen.  Kjøper 
er kjent med at det kan bli behov for å tinglyse ytterligere rettigheter og plikter som skal oppfylle 
offentligrettslige krav og ev. behov som oppstår grunnet organiseringen av Prosjektet.  

 
Det skal kun etableres private rettigheter og plikter i den grad de bidrar til å oppfylle Selgers 
forpliktelser overfor beboere i Prosjektet og vilkår i offentlige tillatelser. Eksempler på rettigheter og 
plikter som kan måtte reguleres og tinglyses er atkomst- og parkeringsrettigheter, forhold relatert til 
vann og kloakk og annen infrastruktur, regler om felles bruk, kostnader til felles innretninger, 
grøntområder og anlegg, ol. 

 
For øvrig overtas Boligen fri for panteretter og bruksretter (pengeheftelser), med unntak av sameiets 
legalpanterett for felleskostnader og andre krav fra sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. 
Pengeheftelser som ikke skal følge Eiendommen skal slettes for Selgers regning. Selger plikter 
umiddelbart å underrette Megler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt før overtakelse. 

 
Selger har opplyst at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, ut 

4. Heftelser m.m. 
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over det grunnboken viser. Selger plikter umiddelbart å varsle Megler dersom utleggsforretninger blir 
avholdt innen tinglysing av skjøtet finner sted. Selger plikter dessuten å betale alle avgifter mv. som 
vedrører eiendommen og som er forfalt før overtakelsen. 

 
Selger gir herved Megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri alle pantheftelser som fremgår 
av grunnbokutskriften og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta. 

 
4.2 Felleskostnader 
Kjøper plikter å betale sin andel av sameiets fellesutgifter. Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt. 
Månedlige snittutgifter er ut fra erfaringstall estimert til ca. kr 45 til 50 per m2. Felleskostnadene omfatter 
ikke elektrisitet, oppvarming eller varmtvann til de enkelte seksjonene. Det vil være opp til sameiet å 
tilpasse utgiftene til den drift og servicegrad som ønskes. 

 
4.3 Forpliktelser etter vedtekter og husordensregler 
Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Vedtekter og husordensregler for sameiet, 
som bl.a. skal ivareta Kjøpers rettigheter etter kjøpsavtalen og regulere drift og bruk i sameiet, vil bli 
utarbeidet og vedtatt på konstituerende årsmøte. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtekter 
og husordensregler, herunder å delta med en forholdsmessig andel av nødvendige driftstilskudd til 
eventuelle fellesutgifter. Sameiet er forpliktet til å bidra til drift og vedlikehold av grøntareal som er 
felles for de ulike byggetrinn. Det må påregnes at Selger etablerer et egnet forum, vel, e.l. om sikrer 
samarbeid mellom sameiene.  
 
 

 
 

Kjøpesummen for Boligen er kr […]. Av kjøpesummen utgjør vederlaget for tomten kr […]. Kjøper skal 
uoppfordret betale til Meglers klientkonto i samsvar med følgende oppstilling: 

 
      
Kontraktens vederlag     Kjøpesum 
Dokumentavgift til staten kr […] 2,5 %   kr                              [beregnet avgift] 
Off. tinglysingsgebyr skjøte  1 a 585 kr     585 
Off. tinglysingsgebyr pantobligasjon  1 a 585 kr     585 
Off.  gebyr for attest  1 a 204 kr     204 
Likviditetstilskudd til sameiet   1 a 7500 kr                                       7500 
Å betale     kr  

 
 

I tillegg kommer betaling for eventuelle tilvalg og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument Kjøper lar 
tinglyse i forbindelse med etablering av pantelån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter 
og gebyrer. Risikoen for slike endringer bæres av Kjøper. 

 
Likviditetstilskuddet er tilskudd til sameiet og skal dekke felleskostnader før forretningsfører har 
etablert en faktureringsordning. Megler vil overføre likviditetsforskuddet til forretningsfører for sameiet 
straks etter overtakelse. 

 
 

 

6.1 Oppgjørsansvarlig 
   Oppgjøret mellom partene foretas av Megler. 
 

Kjøperen skal betale hele kjøpesummen og omkostninger til Meglers klientkonto nr. 6105 05 92323. 
Innbetalingen merkes med oppdragsnummer […]. Alle tinglysingsdokumenter for sikkerhet og 
betalingsbekreftelse fra bank etc. oversendes til Megler. 
 
Bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke det ansvarsforhold Megler har overfor partene. 

 
6.2 Forskuddsbetaling 
Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen, kr […], som forskudd. Det forutsettes at beløpet innbetales 
til Meglers klientkonto innen 10 virkedager etter at Selger har stilt oppfyllelsesgaranti, jf. buofl. § 12, se 
punkt 7 under. Kjøper har ingen plikt til å betale noen del av kjøpesummen før Selger har stilt nevnte 
garanti. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel 
långivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m. 

5. Kjøpesum og omkostninger 
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Kjøper beholder råderett over forskuddsbetaling inntil Selger ev. stiller selvskyldnergaranti iht. buofl. § 
47 tredje ledd som dekker innbetalt beløp, se punkt 7. 

 
6.3 Restkjøpesum/betalingsplan 
Kjøpesummen gjøres opp ved betaling av differansen mellom kjøpesummen og de innbetalte forskudd. 
Restkjøpesummen må innbetales til Meglers klientkonto senest en virkedag før overtakelse. 
Omkostningene — som er beregnet til kr […] — innbetales sammen med restbeløpet. 

 
Renter av restkjøpesum fra innbetalingsdato og frem til tinglysingsdato tilfaller Kjøper. Renter 
godskrives ikke når disse for hver av partene utgjør mindre enn 50 % av rettsgebyret, jf. forskrift om 
eiendomsmegling § 3-10 (3). 

 
Kjøper skal således betale iht. følgende betalingsplan til Meglers klientkonto: 

 
10 dager etter at oppfyllelsesgaranti foreligger Kr 
Kontant innen en virkedag før overtakelse Kr 
Sum inkl. omkostninger jf. ovennevnte Kr 

 
 

6.4 Forsinket betaling 
Kjøper må selv sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt og innkommet på Meglers 
klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i denne kjøpekontrakten. Dersom hele eller deler av 
kjøpesummen og omkostninger ikke er betalt til Megler i rett tid, svarer Kjøper forsinkelsesrente jf. 
forsinkelsesrenteloven for hele beløpet. Denne bestemmelsen gir ikke Kjøper rett til å forlenge 
betalingsfristen ut over de frister som er avtalt. 

 
Ved forsinket betaling har Selgeren rett til å: 
a) Kreve at Kjøper betaler renter og erstatning for rentetap. 
b) Stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag. 
c) Heve kjøpekontrakten ved vesentlig avtalebrudd og kreve erstatning. 

 
Dersom kjøpesum og omkostninger i sin helhet ikke er betalt innen 14 dager fra forfall, er Kjøper klar 
over at kjøpekontrakten er vesentlig misligholdt. I så fall har Selger rett til å heve kontrakten. Dersom 
Selger hever kontrakten, har han rett til å selge Boligen for Kjøpers regning og risiko. Selger kan da ta 
dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt, herunder også renter og eventuelle andre 
kostnader som påløper på grunn av misligholdet. Hevingsretten gjelder også etter overtakelse og 
overskjøting. Hvis Kjøper har flyttet inn i Boligen aksepterer han utkastelse uten søksmål og dom, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 (3) litra e). 

 
6.5 Deponering av omtvistet beløp 
Dersom Kjøper påberoper seg mangler ved overtakelse, skal det omtvistede beløp likevel betales inn 
på klientkonto eller sperret konto, jf. buofl. § 49, innen fastsatt frist for at overtakelse skal kunne avholdes. 
Selger er da forpliktet til å avholde overtakelse. Megler vil holde tilbake det omtvistede beløp på 
klientkontoen. Meglerforetak/bank vil i et slikt deponeringstilfelle kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet 
mellom partene eller rettskraftig dom. 

 
6.6 Meglers gjennomføring av oppgjør 
Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til hjemmelsoverføring er tinglyst og 
oppgjør overfor Selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager mellom bankene kommer i tillegg. Rundt 
enkelte datoer og på sommeren kan det ta opptil 20 virkedager før oppgjør overfor Selger foretas. 
 
Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Kartverket har, og Megler kan på ingen måte påvirke dette. 
Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende oppgjør. 

 
Meglerforetaket er underlagt lov 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette 
medfører at meglerforetaket må gjennomføre identitetskontroll av samtlige parter før eiendomshandelen 
kan gjennomføres. Partene er selv ansvarlige for kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det 
anføres et ansvar overfor Megler. 
 
Forutsetninger for oppgjør og frigivelse av kjøpesummen: 
For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og § 6-9, er følgende 
avtalt: 
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Partene har avtalt følgende for frigivelse av kjøpesummen:  
a) Panterett med urådighetserklæring er tinglyst  
b) Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger  
c) Kjøper har overtatt bruken av eiendommen/seksjonen 
d) Kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst, uten andre heftelser enn det partene har avtalt 
e) Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt prioritet og  
f) Heftelser som ikke skal følge ved handelen er slettet 
 
Forutsetningene e) og f) er ikke til hinder for at Megler kan iverksette oppgjør basert på 
restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med panterett i eiendommen.  
  
Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før betingelsene a til f for 
frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og 
dekningsloven § 2-2. 

 
6.7 Betaling for tilvalg 
Kjøper skal innen overtakelse betale for eventuelle tilvalg iht. spesifisert bestillingsoversikt. Betaling skal 
skje til Meglers klientkonto. 

 
6.8 Selgers rett til å kreve finansieringsbevis 
Selger kan kreve at Kjøper innen 14 dager etter avtaleinngåelsen dokumenterer betalingsdyktighet 
tilsvarende kjøpesummen med tillegg av omkostninger og eventuelle tilvalg i form av finansieringsbevis. 
 

 
7.1 Selgers oppfyllelsesgaranti 
Selger plikter å stille sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten, herunder evt. 
forsinkelsesansvar, i samsvar med buofl. § 12. Det kan stilles en samlet garanti for alle seksjonene og 
fellesarealene. Garantibeløpet for den enkelte seksjon skal angis. 

 
For krav Kjøper retter mot Selger før overtakelsen, skal sikkerheten utgjøre minst 3 % av 
kontraktssummen. For krav som settes frem senere, men senest 5 år etter overtakelsen, skal 
sikkerheten utgjøre minst 5 % av kontraktssummen. For krav Kjøper fremsetter etter dette tidspunkt 
stilles ingen sikkerhet. 

 
Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at 
Selger har stilt sikkerhet etter denne bestemmelsen, jf. buofl. § 12 siste ledd. 

 
Dersom det ikke er reklamert ved utløpet av 5-årsperioden etter overtakelsen, eller de reklamerte forhold 
er utbedret, kan Selger kreve at Kjøper skriftlig bekrefter dette, slik at Selgers premiebetaling for 
sikkerheten kan reduseres. En slik bekreftelse er ikke til hinder for at Kjøper senere reklamerer på 
mangler som han oppdager, jf. buofl. § 30. 

 
7.2 Selgers sikkerhetsgaranti for forskuddsbetaling 
Selger har ingen rett til å motta fra Megler eller på annen måte disponere over innbetalt forskudd før det 
er stilt dekkende selvskyldnergaranti fra bank eller annen finansinstitusjon som fullt ut dekker det aktuelle 
beløp, jf. buofl. § 47 tredje ledd. 

 
7.3 Garanti fra Kjøper 
Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og ev. endrings- 
eller tilleggsarbeider, jf. buofl. § 46 annet ledd. 

 
Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse. 

 
7.4 Meglers oppbevaring 
Garantidokumentene i original oppbevares hos Megler i avtaleperioden. Kjøper oppbevarer i denne 
perioden en kopi av garantidokumentene. Dersom Kjøper (eller Selger) ikke innen garantitidens utløp 
har fremmet krav overfor garantistiller, gir Kjøper (og Selger) Megler ugjenkallelig fullmakt til å 
returnere garantidokumentet til Selgers (eller Kjøpers) garantistiller. 

 

7. Sikkerhetsstillelse — garanti for oppfyllelse av kjøpekontrakten 

 

 

 

 

Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med signering av denne kjøpekontrakten. Skjøtet skal 
oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkludert fakturaer 
for avtalte tilvalg og omkostninger. Partene gir Megleren anledning til å påføre rett gårdsnummer, 
bruksnummer og seksjonsnummer på skjøtet når dette foreligger. Hvis flere kjøper Boligen i fellesskap 
fører Megler på skjøtet den ideelle eierandel Kjøper gir instruks om. Dersom ikke annet blir særskilt 
opplyst fra Kjøper, settes det inn like andeler på skjøtet. Eventuell endring av andeler må sendes 
skriftlig til Megler pr. e-post til megler innen en uke før overtakelse.  

 
All tinglysing foretas av Megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest mulig overleveres til 
Megler i signert og tinglysingsklar tilstand. 

 
På Eiendommen vil det hefte en panterett med urådighet til Megler for et beløp tilsvarende den samlede 
kjøpesummen med omkostninger med tillegg av 10 % for samtlige eierseksjoner i eierseksjonssameiet. 

 
Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid ubetalte deler av kjøpesummen. Panteretten tjener 
dessuten som sikkerhet for Meglers krav på vederlag og utlegg for Selger. Megler skal vederlagsfritt 
besørge sletting av pantedokumentet når Kjøper har fått tinglyst skjøte og Selgers heftelser er slettet. 
 

 
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret. Selger er forpliktet til å holde Eiendommen/ fullverdiforsikret frem 
til overtakelsen eller inntil 14 dager etter at sameiet er konstituert og styre er opprettet (den seneste av 
de to datoer). 

 
Dersom Eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes 
av forsikringen, har Kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 

 
 

 

10.1 Overtakelse — varsling, forsinkelse og risikoovergang 
Selger tar sikte på at Boligen ferdigstilles i løpet 18 måneder etter vedtatt byggestart. Kjøper gjøres 
uttrykkelig oppmerksom på at anslått ferdigstillelsestidspunkt ikke er en avtalt frist for overtakelse som 
utløser dagmulkt, jf. buofl. § 10. 

 
Selger skal senest 6 måneder før ferdigstillelse av Boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om en 
overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 30 dager. Kjøper plikter å ta over Boligen innenfor 
overtakelsesperioden. 

 
Senest 3 måneder før overtakelse skal Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsesdato, som skal 
ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt. 

 
Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre forsinkelse. Selger har rett 
til forlengelse dersom vilkårene i buofl. § 11 er oppfylt. 

 
Selger skal overlevere Boligen til Kjøper i ryddig og byggrengjort stand, slik at hele Boligen er 
tilgjengelig for Kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overlevering til 
Kjøper. 

 
Risikoen for Boligen går over på Kjøper når Kjøper har overtatt bruken av den. Dersom Kjøper ikke 
overtar til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt Boligen kunne 
vært overtatt. 

 
Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort 
ved at den blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke bærer ansvaret for. 

 
Ved overtakelse inntrer også følgende: 
a) Reklamasjonsfristene begynner å løpe 
b) Eventuell rett til dagmulkt stanser 

8. Tinglysing 

9. Forsikring 

10. Overtakelse 
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Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med signering av denne kjøpekontrakten. Skjøtet skal 
oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkludert fakturaer 
for avtalte tilvalg og omkostninger. Partene gir Megleren anledning til å påføre rett gårdsnummer, 
bruksnummer og seksjonsnummer på skjøtet når dette foreligger. Hvis flere kjøper Boligen i fellesskap 
fører Megler på skjøtet den ideelle eierandel Kjøper gir instruks om. Dersom ikke annet blir særskilt 
opplyst fra Kjøper, settes det inn like andeler på skjøtet. Eventuell endring av andeler må sendes 
skriftlig til Megler pr. e-post til megler innen en uke før overtakelse.  

 
All tinglysing foretas av Megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest mulig overleveres til 
Megler i signert og tinglysingsklar tilstand. 

 
På Eiendommen vil det hefte en panterett med urådighet til Megler for et beløp tilsvarende den samlede 
kjøpesummen med omkostninger med tillegg av 10 % for samtlige eierseksjoner i eierseksjonssameiet. 

 
Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid ubetalte deler av kjøpesummen. Panteretten tjener 
dessuten som sikkerhet for Meglers krav på vederlag og utlegg for Selger. Megler skal vederlagsfritt 
besørge sletting av pantedokumentet når Kjøper har fått tinglyst skjøte og Selgers heftelser er slettet. 
 

 
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret. Selger er forpliktet til å holde Eiendommen/ fullverdiforsikret frem 
til overtakelsen eller inntil 14 dager etter at sameiet er konstituert og styre er opprettet (den seneste av 
de to datoer). 

 
Dersom Eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes 
av forsikringen, har Kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 

 
 

 

10.1 Overtakelse — varsling, forsinkelse og risikoovergang 
Selger tar sikte på at Boligen ferdigstilles i løpet 18 måneder etter vedtatt byggestart. Kjøper gjøres 
uttrykkelig oppmerksom på at anslått ferdigstillelsestidspunkt ikke er en avtalt frist for overtakelse som 
utløser dagmulkt, jf. buofl. § 10. 

 
Selger skal senest 6 måneder før ferdigstillelse av Boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om en 
overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 30 dager. Kjøper plikter å ta over Boligen innenfor 
overtakelsesperioden. 

 
Senest 3 måneder før overtakelse skal Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsesdato, som skal 
ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt. 

 
Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre forsinkelse. Selger har rett 
til forlengelse dersom vilkårene i buofl. § 11 er oppfylt. 

 
Selger skal overlevere Boligen til Kjøper i ryddig og byggrengjort stand, slik at hele Boligen er 
tilgjengelig for Kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overlevering til 
Kjøper. 

 
Risikoen for Boligen går over på Kjøper når Kjøper har overtatt bruken av den. Dersom Kjøper ikke 
overtar til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt Boligen kunne 
vært overtatt. 

 
Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort 
ved at den blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke bærer ansvaret for. 

 
Ved overtakelse inntrer også følgende: 
a) Reklamasjonsfristene begynner å løpe 
b) Eventuell rett til dagmulkt stanser 

8. Tinglysing 

9. Forsikring 
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c) Kjøper svarer for alle Eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter 
 

10.2 Overtakelsesforretning 
Kjøper skal overta Boligen ved overtakelsesforretning i samsvar med buofl. § 15. Selger innkaller 
Kjøper skriftlig senest 7 dager før varslet overtakelsesdato, med informasjon om oppmøtetid og -sted. 

 
Selger skal føre protokoll fra overtakelsesforretningen med følgende innhold: 
a) Opplysninger om hvem som er til stede 
b) Eventuelle mangler som påvises 
c) Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse 
d) Hvorvidt Boligen overtas eller nektes overtatt 
e) Eventuelle krav på dagmulkt 
f) Eventuelt tilbakeholdt beløp for omtvistet del av vederlaget, jf. punkt 6.5. 

 
Begge parter, samt Megler, skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen. 

 
Kjøper aksepterer at utførende entreprenør(er) deltar på overtakelsesforretningen, og aksepterer at 
Selger ev. kaller inn til forbefaring ca. 14 dager før overtakelsesforretningen, slik at ev. utbedringer kan 
foretas før overtakelsen. 

 
Megler har fullmakt til å foreta oppgjør med Selger når Boligen er overtatt, forutsatt at det foreligger 
midlertidig brukstillatelse og det er stilt oppfyllelsesgaranti iht. buofl. § 12, jf. punkt 7.1. 

 
Oppgjør med Selgeren kan først gjennomføres etter at samtlige av de følgende vilkår er oppfylt: 
a) Overtakelsen er gjennomført og protokoll er oversendt Megleren 
b) Ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse hvor det klart beskrives hvilke forhold som må 

bringes i orden før ferdigattest kan innvilges. 
c) Kjøper er registrert som hjemmelshaver i grunnboken 
d) Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt prioritet  
e) Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet 
 
Punkt d) og e) er ikke til hinder for at Megler kan iverksette oppgjør basert på restgjeldsoppgave og 
tilstrekkelig slettebekreftelse fra Selgers kreditorer med panterett i Eiendommen.  

 
 

 

11.1 Mangler og reklamasjon 
Dersom det foreligger mangel ved Boligen kan Kjøper med grunnlag i buofl. kapittel IV holde igjen en 
forholdsmessig andel av kjøpesummen, kreve oppfyllelse/utbedring, prisavslag, erstatning, eller heve 
avtalen. 

 
Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger om at mangelen 
vil bli gjort gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 
 
Rimelig tid fortolkes strengt i rettspraksis (2-3 mnd.). Mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 
år etter overtakelsen. 

 
Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selger kreve 
at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. 

 
Dersom der har oppstått mangler som det vil være kostbart å utbedre i forhold til den betydning 
manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper et prisavslag i stedet for å 
foreta utbedring. 

 
11.2 Forhold som ikke kan gjøres gjeldende som mangler 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende: 
a) Sprekkdannelser/svinnriss, i tapet og overflater, maling, mv. ved skjøter og sammenføyninger som 

følge av naturlige endringer og krymping av materialer, herunder sprekker i materialoverganger 
og mellom tak og vegger og i hjørner, så lenge dette ikke innebærer avvik fra god 
håndverksmessig standard. 

b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold 
c) Skader som oppstår grunnet manglende vedlikehold eller uforsvarlig bruk av boligen med utstyr 

11. Mangler 
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d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter som Selger ikke kan lastes- eller ha ansvaret for. 
 

Endringer beskrevet i punkt 3.3—3.6 kan ikke gjøres gjeldende som mangler. 
 
 

 

Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtakelse. Samtykke kan 
nektes på fritt grunnlag. Dersom Selger gir samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for 
gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. Et videresalg av kjøpekontrakten koster 
 kr 80 000,-. 

 
Dersom Kjøper avbestiller, fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med buofl. §§ 52 og 53, slik 
at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Påbegynte endringsarbeider 
må betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalt beløp tilfalle Kjøper, 
forutsatt at beløpet ikke er disponert på vegne av Selger, jf. buofl. § 47.  
 

 
 

 

Selger skal uoppfordret innkalle til befaring av Boligen ca. ett år etter overtakelsen. 
 
Selger skal føre protokoll slik som ved overtakelsen, som signeres av begge parter. Det vises til buofl. 
§ 16 og § 30 tredje ledd. 

 
Befaringen gjennomføres på dagtid og koordineres med øvrige solgte enheter i Prosjektet. 

 
 

 

Utbygging vil ikke bli igangsatt før det er inngått kjøpekontrakter med samlet verdi av minimum 50 % 
av totalverdien til byhusene i Prosjektet og det foreligger igangsettingstillatelse fra Drammen 
kommune. Dersom Kjøper ikke varsles innen 1. oktober 2021 om at utbygging igangsettes, bortfaller 
kjøpekontrakten uten ansvar for noen av partene. Ingen av partene kan da rette krav mot den annen 
utover Kjøpers krav om tilbakebetaling av eventuelle forskudd innbetalt til Meglers klientkonto. 

 
Selger kan fritt beslutte å gjennomføre utbyggingen selv om 50 % forhåndssalg ikke oppnås. 
Varslingsfristen i foregående avsnitt gjelder uansett. 

 
Andre forbehold er beskrevet i leveransebeskrivelsen. Kjøper bekrefter at leveransebeskrivelsen og 
de øvrige vedleggene til kjøpekontrakten er gjennomgått. 
 

 

 

Partene kan benytte elektronisk kommunikasjon i de tilfeller kjøpekontrakten eller bustadoppføringslova 
oppstiller krav om skriftlighet. 

 
 

 

Følgende dokumenter inngår som vedlegg til kjøpekontrakten: 
 

1. Salgsoppgave datert […] med vedlegg 
2. Prospekt 
3. Fullmakt 

 
 

 

Kjøpekontrakten med alle vedlegg er utferdiget og undertegnet i tre eksemplarer, ett til hver 
av partene og ett til Megler.  Kontrakten og alle vedlegg kan også signeres elektronisk. 

13. Ettårs-befaring 

12.  Videresalg og avbestilling 

14.  Forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg 

15.  Elektronisk kommunikasjon 

16.  Vedlegg til kjøpekontrakten 

17. Signering 
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Drammen, den / Oslo, den  / 
 
 
 

Kjøper Selger 
¤ Professor Smiths Hage Utvikling AS ved 

Eyvind Skaar eller Margrethe Lindbæk  
iht. fullmakt 
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FULLMAKT 
 
 
 
 

Som kjøper av seksjonen med rekkehusnummer ________i prospekt [NAVN og DATO] 
("Boligen") på felt B1.2 i reguleringsplan ("Eiendommen") iht. kjøpekontrakt inngått i dag av 
meg og Professor Smiths Hage Utvikling AS, org nr. 988 728 586 ("Selger"), gir jeg Selger 
fullmakt til på mine vegne å gjennomføre eventuell fradeling og reseksjonering av 
Eiendommen og foreta overskjøting til andre eiere, samt besørge at plikter og rettigheter 
mellom beboere i sameiet og mellom meg som kjøper og Selger bringes i orden og 
formaliseres. 

 
Boligen inngår i det andre av flere byggetrinn som til sammen omfatter boliger, næring, 
parkeringsareal, uteareal og tilhørende funksjoner ("Prosjektet"). Jeg aksepterer og vil 
medvirke til reseksjonering og eventuelle andre disposisjoner som kreves for å realisere 
Prosjektet, og vil på Selgers forespørsel undertegne søknader og øvrige dokumenter.  
 
Hvis utvending parkeringsplass erstattes med plass i parkeringskjeller skal jeg medvirke til 
dette og aksepterer å innrette meg iht. organisering av parkeringskjelleren.  
 
Jeg vil ved behov medvirke til at rettigheter og plikter knyttet til felles grøntareal for 
Prosjektet og senere byggetrinn formaliseres, herunder ved tinglyste erklæringer på 
Eiendommen. Jeg forplikter meg til å sikre at Selgers valg av felles løsninger, drift, mv. 
gjennomføres ved min underskrift på søknader og øvrige dokumenter.   

 
Jeg gir fullmakt til å overskjøte eierandel(er) i seksjoner som får flere seksjonseiere som 
følge av reseksjonering. Dette gjelder ikke for Boligen. 

 
Fullmakten i sin helhet gjelder ugjenkallelig til a) Prosjektet i sin helhet er ferdigstilt ved 
ferdigattest og b) rettigheter og plikter knyttet til Eiendommen og eierseksjonssameiet er 
gjennomført i samsvar med kjøpekontrakt med vedlegg. 
 
Plikten til å medvirke til formalisering av felles rettigheter og plikter knyttet til felles 
grøntareal gjelder til alt areal er opparbeidet. Plikten til å medvirke til flytting av parkering 
til parkeringskjeller gjelder til parkeringskjelleren tas i bruk. De punktene i fullmakten 
gjelder derfor ugjenkallelig til disse tidspunktene.  

 

Drammen, den   

 
Signatur 

 
 
 
Navn i blokkbokstaver 

45Boliger i det grønne



PROFFEN HAGEBY REKKEHUS
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Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 6.4 om støy 
Etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
6.4. Støy, for to leiligheter på B1.4, bygg A. Avbøtende tiltak godkjennes for å ivareta kravet til støynivå 
Lden 55dB eller mindre utenfor 1 stk. soveromsvindu i 2 boenheter.  
 
Godkjent tiltak 
Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: 
Utbygging av delfelt B1.2, B1.4, og parkeringskjeller på B1.5, med til sammen 66 leiligheter, tilhørende 
anlegg, utomhus og friområde, som beskrevet ovenfor og i henhold til søknad datert 12.04.2019, med 
tillegg mottatt 02.05.2019 og avklaringer i møte avholdt 05.07.2019, som legges frem til søknad om 
igangsettingstillatelse.  
 
Bygningene godkjennes med følgende gesimshøyder (kote meter over havet): 
boligblokker: Bygg A + 20,70 (21,00) moh. Bygg B + 19,5 moh. Bygg C + 19,0 moh. 
Rekkehus rekke E + 16,30 moh. Rekkehus rekke F + 15,80 moh. Rekkehus rekke G + 18,20 moh.  
 
Følgende dokumentasjon er godkjent i tiltaket 

*Situasjonsplan M 1:1000 datert 26.03.2019 revidert  26.04.2019 
Utomhusplan B1.4 M 1:200 datert 11.04.2019 mottatt  16.04.2019 
* Utomhusplan B1.2 M 1:200 datert 05.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Felt B1.4 snitt AA og BB  datert 12.04.2019 revidert 30.04.2019 
Felt B1.4 snitt CC og DD datert 12.04.2019 revidert 30.04.2019 
Bygg A fasade sør og vest datert  12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg A fasade nord og øst datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg A plan 01 og 02 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg A plan 03 og 04 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg A takplan  datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Felt B1.4, 5 plan 
parkeringskjeller 

datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 

Bygg B fasade sør og vest datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg B fasade nord og øst datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg B plan 01 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg B plan 02 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg B plan 03 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg B plan 04 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg B takplan  datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg C fasade sør og vest datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg C fasade nord og øst datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg C plan 01 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg C plan 02 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Bygg C plan 03 datert 12.042019 mottatt 16.04.2019 
Bygg C plan 4 og takplan  datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Fasadeoversikt sør og vest B1.2 datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 
Fasadeoversikt nord og øst B1.2 datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 
Fasadeoversikt rekke E nord, 
rekke F sør 

datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 

Rekke E snitt E1 og E2 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
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Rekke E fasader datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke E plan 01 og 02 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke E plan 03 og takplan datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
*Rekke F fasader datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
*Rekke F plan 01 og 02 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
*Rekke F plan 03 og takplan datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke F snitt F1 og F2 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke G fasader  datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke G plan 01 og 02 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke G plan 03, 04 og takplan  datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Rekke G snitt G1 og G2 datert 12.04.2019 mottatt 16.04.2019 
Fasadeoversikt Bygg B og C mot 
gårdsrom 

datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 

Fasadeoversikt Bygg A og B mot 
gårdsrom 

datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 

Situasjonssnitt CC og DD datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 
Situasjonsnitt AA og BB datert 26.03.2019 mottatt 16.04.2019 
 revidert utomhusplan for B1.2 leveres til IG 
 revidert situasjonsplan for B1.2 levers ved IG 
 reviderte tegninger rekke F fasader leveres ved IG 

 
Betingelser for vedtaket:  

1. Avkjøringstillatelse gis fra Prof. Smiths allé for inn/utkjøring nyttetrafikk. Avkjørsel skal utformes 
i henhold til Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas. 

2. Avkjøringstillatelse gis fra Sundlandsgata for inn/utkjøring. Avkjørsel skal utformes i henhold til 
Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas. 

3. Det forutsettes at anlegg som senere overtas av Drammen kommune utføres/opparbeides i tråd 
med anvisninger i gjennomføringsavtalen, jf. Reg.pl. § 7. 

4. Beliggenheten må kontrolleres med salingskontroll av kvalifisert landmålerfirma. 
5. Bygningsavfall og avfall fra riving må kildesorteres og leveres til godkjent mottak (j.fr. avfallsplan 

og miljøsaneringsrapport). 
 

Vilkår 

Vilkår for igangsettingstillatelse  
1. Dokumentasjon for at del av rekke F på delfelt B1.2 forskyves merkbart slik at det dannes et 

romsligere bredere areal mellom de tre husrekkene, jf. avklarende møte avholdt 05.07.2019. 
2. Dokumentasjon som viser målsatt snitt privat/ felles uteareal fremlagt i møte av 05.07.2019, 

ettersendes.  
3. Dokumentasjon/ snitt-tegning gjennom rampen for adkomst til garasjekjeller som skal ivareta 

gatenormen for Drammen kommune ettersendes.    
4. Dokumentasjon for at balkonger for bygg A, B, og C på delfelt B1.4 ivaretar retningslinjene i 

planen med tanke på utkraging mot uteareal ettersendes.  
5. Det forutsettes at den endelige tverrprofilen av ny Sundlandsgate, samt løsning for varelevering 

fastsettes i løpende samarbeid med Drammen kommune ved Byprosjekter. Status redegjøres for 
ved igangsettingstillatelse (IG 1). 

6. Søknad om sanitærabonnement, og detaljert prosjektering av overvannshåndtering må være 
godkjent av virksomhet for Vann og Avløp. 
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7. Oppdatert gjennomføringsplan må innsendes. 
8. Nødvendige erklæringer om ansvarsretter for tiltaket må innsendes. 

Opplysninger om søknaden 

Kort beskrivelse av søknaden 
Det er søkt om utbygging av delfelt B1.2, B1.4, og parkeringskjeller på B1.5, med tilsammen 66 
leiligheter, garasjekjeller, tilhørende anlegg, utomhus og friområde. 
 
Utnyttelse delfelt B1: (angitt med maks BRA for hele B1 i bestemmelse § 6-4.): 31.000 m² BRA 

 
Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden  
Felt B1.1 BRA 4.562,2 m², tidligere godkjent  
Felt B1.2 BRA 3.347,6 m² 
Felt B1.4 BRA 4.525,4 m² 
 
Totalt BRA frem til og med denne rammetillatelse 12.435,2 m² 
 
Ansvar 
Mottatte erklæringer om ansvarsretter og gjennomføringsplan versjon nr. 1, datert 12.04.2019 tas til 
etterretning.  
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Foretak og org.nr. Beskrivelse  Tiltaksklasse 
LOF Arkitekter AS 
987260823 

SØK: Ansvarlig søker  
PRO: Arkitektur 

2 
2 

Stener Sørensen AS 
814266222 

PRO: Prosjektering av utomhusanlegg 2 

Norconsult AS 
962392687 

PRO: Vannforsynings- og avløpsanlegg t.o.m ramme 2 

Sweco Norge AS 
967032271 

PRO: Brannkonsept  3 

 
Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1, jf. 
SAK10 § 14-2 første ledd. 
 
Arbeidene ligger i tiltaksklasse 2 og 3 det er derfor krav om uavhengig kontroll av brannsikkerhet, 
geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, jf. SAK10 § 14-2 andre ledd. 
 
Plangrunnlag  
For tiltaket gjelder områderegulering for Sundland, vedtatt 16.06.2015. Felt B1 er vist i planen med 
kombinert arealformål/kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/forretning/tjenesteyting).  
 
Planbestemmelsene stiller en del rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av utomhusarealene, samt 
utforming av bebyggelsen.  
 
Til områdets planbestemmelser er det også knyttet en utformingsveileder/retningslinjer for offentlig 
rom, bebyggelse og utomhusarealer.  
 
Oppfyllelse av planbestemmelsene og retningslinjene er gjennomgått punktvis av LOF Arkitekter AS sine 
redegjørelser for tiltaket. 
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Nabovarsling 
Berørte naboer og gjenboere er varslet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Det er ikke 
kommet inn merknader fra noen av disse, utover merknaden fra Bane NOR.  
 
Det har kommet inn merknader til søknaden fra Bane NOR hvor det ble påpekt at det ikke ble oppgitt 
avstandsmål fra midten av nærmeste jernbanespor. Etter at utbygger ettersendte dette, svarte Bane 
NOR i en epost datert 12.04.2019: 
 
«Viser til mottatt brev 12.04.2019 med inntegnede avstander mellom byggeprosjekt på gnr/bnr. 15/322 i 
Drammen og jernbanespor. Da tiltakene er utenfor 30-metersonen til jernbanespor, har ikke Bane NOR 
Oslokorridoren merknader til tiltakene». 

Kommunens vurdering 

Søknaden inneholder tilstrekkelig dokumentasjon etter byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 5 og § 6-4.  
 
Det er fremmet en grundig søknad, bestående av skriftlige vedlegg og redegjørelser, samt omfattende 
tegningsdokumentasjon. Planbestemmelser og retningslinjer/utformingsveileder for området er 
detaljerte. Søker har gjennomgått disse ved å besvare punktene hver for seg, slik at alle relevante 
forhold for disse delfeltene er beskrevet, omtalt og redegjort for på en tilfredsstillende måte.  
 
Kommunen vurderer at byggetrinnene svarer godt på intensjonene i bestemmelsene og 
utformingsveilederen, ved de endringene for B1.2 som ble avtalt i møte med utbygger og arkitekt datert 
05.07.2019. Dette medfører at delfeltet får noe større, romsligere og mer samlende felles uteareal slik 
at prosjektet oppnår gode boligkvaliteter, både på enhetsnivå og for delfeltene som helhet. Typologien 
og planløsningene er godt egnet for familier. Samtidig viser prosjektet god variasjon i både utforming, 
boligsammensetning, og materialbruk. Søker har også lyktes med å synliggjøre prosjektets tilpasning til 
omgivelsene rundt, ved å fremme konsept- og volumstudier, samt illustrasjoner av området.  
 
Bebyggelsen i delfeltet B1.2 og B1.4 har et stramt moderne uttrykk og vil gi en god variasjon av private 
og felles utearealer, med forutsatte justeringer beskrevet ovenfor. Det er gitt en oversikt over 
utearealenes karakter, størrelse, plassering, innhold og funksjon, og disse er i tråd med bestemmelsene 
og veilederen til prosjektet.  
 
Søknaden er supplert med nødvendig dokumentasjon for rammetillatelse. Dokumentasjon etterlyst i 
møte avholdt 05.07.2019 ettersendes til søknad om igangsettingstillatelse. Det er da vurdert at det 
foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for innvilgelse av rammetillatelse. Det forutsettes at betingelser i 
rammetillatelsen, samt rekkefølgekrav følges opp videre i forbindelse med søknad(er) om 
igangsettingstillatelse. 
 
Etter kommunens vurdering er tiltakene prosjektert slik at det vil få en tilfredsstillende arkitektonisk 
utforming og visuelle kvaliteter som er i samsvar med pbl. §§ 29-1 og 29-2.  
 
Krav til plassering av tiltak 
Et kvalifisert foretak skal erklære ansvarsrett for PRO oppmålingsteknisk prosjektering og UTF innmåling 
og utstikking av tiltaket i plan og høyde. Dette skal sikre at tiltaket blir plassert riktig på eiendommen og 
i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.  
 
Hvis det ved innmåling av tiltaket oppdages avvik i forhold til godkjent plassering, må arbeidet stoppes 
og meddeles kommunen. Eventuelle endringer krever ny godkjennelse.  
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Adkomst 
Avkjøringstillatelse gis fra Prof. Smiths allé for inn/utkjøring nyttetrafikk. Avkjørsel skal utformes i 
henhold til Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas. 
Avkjøringstillatelse gis fra Sundlandsgata for inn/utkjøring. Avkjørsel skal utformes i henhold til 
Drammen kommunes gatenorm. Frisikt skal ivaretas. 
 
Dispensasjon  
Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 6.4. som omhandler støy for to leiligheter i 
B1.4 Bygg A. 
 
Bestemmelsen lyder slik:  
«Følgende vilkår skal allikevel være oppfylt ved bygging i gul og rød støysone: Minst 50 % av 
oppholdsrommene i hver boenhet og minimum 1 soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved 
fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en boenhet skal 
minst èn fasade i dette rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side». 
 
Tiltaket innebærer at det må søkes om dispensasjon fra krav til støynivå Lden 55dB eller mindre utenfor 
1 stk. soveromsvindu i hver av til sammen 2 boenheter. 
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon 
«Sundland ligger innenfor kommuneplanens avviksområde for støy. Kommuneplanens arealdel 6.4 
krever at minst 50 % av oppholdsrommene i hver boenhet og minimum ett soverom skal ha lavere 
støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdi for gul støysone. Samtlige boenheter i tiltaket 
har tilgang til stille side. Av de 44 leilighetene i delfelt B1-4 tilfredsstiller 42 leiligheter kravet til at 50 %av 
oppholdsrommene i hver boenhet og minimum ett soverom skal ha lavere støynivå utenfor. Tiltaket i 
delfelt B1.4 viser imidlertid 2 stk. 3-roms leiligheter med planløsning som ikke tilfredsstiller dette kravet. 
Begge leilighetene ligger i bygg langs Sundlandsveien i 2. respektive i 3. etasje.  Bygget er plassert med 
langfasade og 2 gavlfasader i gul sone. 
 
Begrunnelse for dispensasjon fra støykrav utenfor soveromsvindu i 2 boenheter.  
Hensikten med bestemmelsen er at det skal være mulig å lufte med åpent vindu i luftposisjon uten at 
støynivå innendørs blir for høyt. Som avbøtende tiltak foreslås installert 1 stk. «russervindu» i hvert av de 
2 soverommene. «Russervindu» er en godkjent vindustype som i luftestilling gir tilfredsstillende støynivå 
inne. Med en slik løsning vil hensynet med bestemmelsen ivaretas.   
 
Planløsningen av de 2 gjeldende leilighetene medfører at det samlede tiltaket tilfredsstiller kravet til 
leilighetsmix iht. områderegulering for Sundland § 6.4 pkt c. Samtidig har en klart å overholde krav til 
plassering av bebyggelsen med oppdeling i delfelt og plassering av bygninger i henhold til 
områdereguleringens planforslag- og retningslinjer. Dispensasjonen gjelder for 2 av tiltakets 66 
boenheter».  
(…) 
 
Kommunens vurdering av søknad om dispensasjon 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon 
når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
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Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt omfattende 
begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
bystyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal derfor ikke være kurant å fravike 
gjeldende plan. 
 
Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen. 
 
Hensynet bak bestemmelsen om støy er at det skal være tilfredsstillende støyverdier ved byggets fasade 
slik at det skal være mulig å lufte med åpent vindu i luftposisjon uten at støynivå innendørs blir for høyt. 
Dette klarer man ikke å oppfylle for to av de 66 leilighetene. Som avbøtende tiltak foreslår ansvarlig 
søker at det installeres 1 stk. «russervindu» i hvert av de 2 soverommene. Et slikt vindu gjør at man får 
tilfredsstillende støynivå, også i lufteposisjon. Med en slik løsning vil hensynet med bestemmelsen 
ivaretas samtidig som løsningen ikke medfører utformingsmessige ulemper.   
 
Kommunen har kommet til at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må da 
vurderes om fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Det er i utgangspunktet fordeler og ulemper for de allmenne interessene som skal avveies. Det vil derfor 
være samfunnsmessige hensyn av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som veier tyngst når 
det er snakk om fordeler og ulemper. Kravet til overvekt av fordeler må videre ses i lys av hvilke forhold 
som taler mot en dispensasjon, slik at interesseavveiningen blir relativ. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er at det foreslås avbøtende tiltak som likevel fører til at det oppnås 
akseptable støyverdier ved åpning av vinduer i disse to leilighetene. Det er kun 2 av de 66 leilighetene 
dette berører. Leilighetene er gjennomgående og har tilgang til stille side. 
 
Ulempene ved en dispensasjon som omsøkt er at den avbøtende vindusløsningen kan gi noe 
begrensninger funksjonsmessig. Hensynet til sikkerhet er dog ivaretatt, da det er dokumentert at dette 
ikke vil påvirke brannsikkerhet i negativ retning. 
 
Kommunen vurderer fordelene med dispensasjonen samlet sett å være større enn ulempene. 
 
Kommunen anser derfor at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, jf. § 19-2 andre ledd. Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 6.4. som omhandler støy innvilges for to leiligheter.  
 

Rammetillatelsens varighet 

Det følger av pbl § 21-9 at dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsene gjelder 
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges. 
 
Dersom det klages på vedtaket, beregnes 3 års fristen fra det endelige vedtaket i klagesaken. 
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Gebyr 

Etter Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, 
gjeldende fra 01.01.2019, skal det betales gebyr for utførte tjenester. Gebyr for saksbehandling av 
fullstendige søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr. 2.770,-.  
 
I henhold til Gebyrregulativet  

• § 3-3. E, rekke E, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  Kr. 110.800,- 
• § 3-3. E, rekke F, 7 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  Kr. 110.800,- 
• § 3-3. D, rekke G, 4 leiligheter, skal det betales gebyr på 25 M  kr.   69.250,- 
• § 3-3. G, Bygg A, 22 leiligheter, skal det betales gebyr på 60+2 M kr. 171.740,- 
• § 3-4. A, Bygg A, næringsarealer 171,2 m² 10 M                                           kr.    27.700,- 
• § 3-3. E, Bygg B, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  kr. 110.800,- 
• § 3-3. E, Bygg C, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  kr. 110.800,- 
• § 3-3. K, Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg 

satsen gjelder pr. 10 biloppstillingsplasser 15 x 3 M   kr.  124.650,- 
• § 3-7. utomhus / friområder, skal det betales gebyr på 6 M  kr.    16.620,-   
• § 3-16. B, Dispensasjon knyttet til bygge- eller delesak 4 M                       kr.    11.080,- 

 
Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, jf. §1-6a i gebyrregulativet, ettergi deler av gebyret 
dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med 
saken, eller dersom gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner. I denne saken vil det totalet 
gebyret reduseres med 25%, ut i fra rimelighetshensyn. 
 
Totalt gebyr i saken er                                                                        kr 864.240,-  
§ 1-6a, reduksjon av gebyr, av rimelighetshensyn, -25%            -kr 216.060,- 
 
Totalt gebyr som faktureres er                                                         kr. 648.180,- 
 
Gebyret inkluderer behandling av søknad om første igangsettingstillatelse og ferdigattest. Faktura 
ettersendes fra økonomitjenesten.  
 

Klageadgang 

Vedtaket i denne saken kan påklages til Fylkesmannen av parter med rettslig klageinteresse. Klagen skal 
sendes til Drammen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kommer frem til den 
påførte adresse. I klagen må du angi årsaken til klagen, endringene du ønsker og eventuelle andre 
opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagesaken. Du må også angi ditt eget navn og 
kontaktinformasjon. 
 
Mer informasjon om adgangen til å klage og krav til klagen finner du her: 
https://www.drammen.kommune.no/byggesak/byggesak-delesak-og-seksjonering/klage/ 
 
 
Med hilsen 
 
Åge Thorvaldsen 
saksbehandler 

Anette Grasbekk 
fagkoordinator byggesak 
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Gebyr 

Etter Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, 
gjeldende fra 01.01.2019, skal det betales gebyr for utførte tjenester. Gebyr for saksbehandling av 
fullstendige søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr. 2.770,-.  
 
I henhold til Gebyrregulativet  

• § 3-3. E, rekke E, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  Kr. 110.800,- 
• § 3-3. E, rekke F, 7 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  Kr. 110.800,- 
• § 3-3. D, rekke G, 4 leiligheter, skal det betales gebyr på 25 M  kr.   69.250,- 
• § 3-3. G, Bygg A, 22 leiligheter, skal det betales gebyr på 60+2 M kr. 171.740,- 
• § 3-4. A, Bygg A, næringsarealer 171,2 m² 10 M                                           kr.    27.700,- 
• § 3-3. E, Bygg B, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  kr. 110.800,- 
• § 3-3. E, Bygg C, 11 leiligheter, skal det betales gebyr på 40 M  kr. 110.800,- 
• § 3-3. K, Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg 

satsen gjelder pr. 10 biloppstillingsplasser 15 x 3 M   kr.  124.650,- 
• § 3-7. utomhus / friområder, skal det betales gebyr på 6 M  kr.    16.620,-   
• § 3-16. B, Dispensasjon knyttet til bygge- eller delesak 4 M                       kr.    11.080,- 

 
Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, jf. §1-6a i gebyrregulativet, ettergi deler av gebyret 
dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med 
saken, eller dersom gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner. I denne saken vil det totalet 
gebyret reduseres med 25%, ut i fra rimelighetshensyn. 
 
Totalt gebyr i saken er                                                                        kr 864.240,-  
§ 1-6a, reduksjon av gebyr, av rimelighetshensyn, -25%            -kr 216.060,- 
 
Totalt gebyr som faktureres er                                                         kr. 648.180,- 
 
Gebyret inkluderer behandling av søknad om første igangsettingstillatelse og ferdigattest. Faktura 
ettersendes fra økonomitjenesten.  
 

Klageadgang 

Vedtaket i denne saken kan påklages til Fylkesmannen av parter med rettslig klageinteresse. Klagen skal 
sendes til Drammen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kommer frem til den 
påførte adresse. I klagen må du angi årsaken til klagen, endringene du ønsker og eventuelle andre 
opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagesaken. Du må også angi ditt eget navn og 
kontaktinformasjon. 
 
Mer informasjon om adgangen til å klage og krav til klagen finner du her: 
https://www.drammen.kommune.no/byggesak/byggesak-delesak-og-seksjonering/klage/ 
 
 
Med hilsen 
 
Åge Thorvaldsen 
saksbehandler 

Anette Grasbekk 
fagkoordinator byggesak 
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Saksgang 
 

Møtedato Saksnr. 

Formannskapet 02.02.2020 3/21 
Kommunestyret 09.02.2020 2/21 

 
 

   

Saksfremlegg 

 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i 
Drammensområdet, 2. gangsbehandling, vedtak av plan 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet 
vedtas for alternativ Sundland byggetrinn 1 i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15, i 
henhold til plankart og planbestemmelser datert 30.11.2020.  

 
2. Drammen kommune forutsetter at Bane NOR, i tråd med brev datert 30.11.2020, gjennom 

arbeidet med detaljreguleringsplan: 
a. optimaliserer fotavtrykket av hensettingsanlegget, med sikte på reduksjon av 

arealbeslag til permanent togparkeringsanlegg. 
b. opphever båndleggingen av «Bankesporene» i vedtatt områdereguleringsplan for 

Sundland. 

 
3. Drammen kommune forutsetter at Bane NOR, i tråd med brev datert 30.11.2020, opphever 

båndleggingen av midlertidig anlegg- og riggområder på Sundland (RIGG7) og Arbojordet 
(ANLEGG og RIGG8) senest når ny Vestfoldbane tas i bruk, slik at områdene kan byutvikles. 

 
4. Drammen kommune anmoder Bane NOR Eiendom om snarlig oppstart av detaljregulering for 

sentrumsbebyggelse på den gjenværende delen av felt A1 på Sundland. 
 

5. Båndlegging av alle de andre hensettingsalternativene oppheves gjennom vedtak av denne 
planen 
 

6. Drammen kommune forutsetter at en eventuell fremtidig fase 2 tar utgangspunkt i arealer fra  
Ryghkollen og vestover.  
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7. Detaljregulering ses i sammenheng med gjennomføring av planen for intercity for Drammen-

Gulskogen 

 
Grunnlag for saken 

• Kommuneplanens arealdel vedtatt 07.10.2015, revidert med endring 28.06.2019 (tidligere 
Nedre Eiker kommune) 

• Kommuneplanens arealdel vedtatt 05.10.2015 (tidligere Drammen kommune)  
• Vedtak og saksframlegg for 1. gangs behandling av saken, formannskapet i Drammen kommune 

09.06.2020 
• Vedtak og saksframlegg for fastsettelse av planprogram, kommunestyret i Drammen kommune 

18.02.2020 
• Strategi for utvikling av hensetting av persontog, Jernbanedirektoratet, desember 2019 
• Brev med Bane NORs forslag til løsning for å få på plass et togparkeringsanlegg i 

Drammensområdet, datert 30.11.2020 
 

Juridisk grunnlag 
• Plan- og bygningsloven § 11-15 
• Plan- og bygningsloven § 4-2 

 
Sammendrag  
Hensikten med kommunedelplanen er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg for tog i 
Drammensområdet, og å båndlegge disse arealene for videre detaljregulering. Forslagsstiller er Bane 
NOR og plankonsulent er Norconsult. Det er gjennomført utredninger av 9 ulike alternativer med 
byggetrinn 1 og byggetrinn 2, fordelt på 5 lokaliseringer. Alle alternativer ble vedtatt lagt ut på høring 
09.06.2020. Enhver plassering av hensettingsanlegget vil medføre en endring i gjeldende eller tidligere 
ønsket arealbruk, da det ikke er avsatt plass til permanent hensetting i gjeldende planer. Hovedtrekk i 
merknader er at folk ikke ønsker hensettingsanlegg i nærheten av der de bor. Det er motstridende og 
uønskede konsekvenser for landbruk, jernbane eller byutvikling knyttet til alle alternativer.  
Fylkesmannen har innsigelse til alle alternativer utenom Sundland. Fylkeskommunen og Bane NOR har 
innsigelse til flere av alternativene. Det er kun alternativ Sundland som er uten innsigelse. Det har vært 
forhandlinger mellom Drammen kommune og Bane NOR i etterkant av høringsperioden. Ut fra en 
helhetsvurdering med utgangspunkt i innsigelser fra statlig myndighet og Viken fylkeskommune, avtalen 
om by og jernbaneutvikling fra 2012/15, og bearbeiding av alternativet på Sundland, anbefaler 
Rådmannen at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i 
Drammensområdet vedtas for alternativ Sundland byggetrinn 1. Byggetrinn 2 frafalles og vil eventuelt 
vedtas som egen plan på senere tidspunkt. Planen for byggetrinn 2 skal i så fall inkludere Ryghkollen og 
andre alternativer vest for Hokksund. Bane NOR og rådmannen er omforent om forslaget til løsning. 
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Hensikt 
Hensikten med kommunedelplanen er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg for tog i 
Drammensområdet, og å båndlegge disse arealene for videre detaljregulering. Hensikten med denne 
saken er å ta stilling til om forslaget til kommunedelplanen med endelig valg av lokalisering av 
hensettingsanlegg kan vedtas.  

 
Saksutredning 
 
Bakgrunn 
Behovet for et hensettingsanlegg for tog i Drammensområdet bygger på Jernbanedirektoratets Strategi 
for utvikling av hensetting av persontog fra desember 2019, og det faktum at dagen hensettingsanlegg i 
Drammen på Sundhaugen, Skamarken og Drammen stasjon ikke lengre vil benyttes etter utbyggingen av 
ny Vestfoldbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. På den bakgrunn har Norconsult sendt inn et 
forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning på vegne av Bane NOR.  
 
Hva er hensetting og hva skal bygges? 
Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert her og 
vedlikeholdes, vaskes og liknende når de ikke går i trafikk. Dette skjer typisk om natten og i periodene 
utenfor rushtid. Anlegget må være tilknyttet jernbanelinjen med et påkoblingsspor, og ha en kapasitet 
og størrelse som er tilpasset togtrafikken i området. Størrelse på tilhørende vei, veiomlegging og 
tilførselsspor avhenger av valg av lokalisering.  
 
Bane NORS begrunnelse for behovet for hensettingsanlegg  
Bane NOR har behov for nye hensettingsplasser i Drammensområdet når ny Vestfoldbane tas i bruk. 
Begrunnelsen for dette er følgende (se 1. gangsbehandlingen for utdypende informasjon): 

- Økt togtilbud krever økt hensettingskapasitet. Dersom Drammen, Drammensregionen og resten 
av Østlandet skal få full effekt av InterCity-utbyggingen, må det være tilstrekkelig 
hensettingsanlegg plassert nært til der togene starter / slutter sin rute i dag og i framtiden  

- I forbindelse med utbyggingen av InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen vil 
eksisterende hensettingsplasser på Skamarken, Sundhaugen og Drammen stasjon legges ned. 
Derfor trengs det nye hensettingsplasser. 

- I detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen (vedtatt 24.04.2018) er 
det satt rekkefølgekrav om at hensettingsanlegget her må legges ned før ny Vestfoldbane 
Drammen - Kobbervikdalen kan tas i bruk i 2025. 
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Alternativer til lokalisering som er konsekvensutredet 
I tråd med planprogrammet er det utredet fem ulike lokaliseringer mellom Drammen og Mjøndalen 
stasjon, og fire såkalte delte alternativer der byggetrinn 1 er på Sundland, mens byggetrinn 2 er på en av 
de andre lokaliseringene.  

 
Figur 1: Oversikt over de 5 mulige lokaliseringene til hensettingsanlegget som er konsekvensutredet 
 

Hele anlegg, 5 
alternativer 
(25 plasser): 

Sundland  Kleggen Pukerud Narverud Ryghkollen 

Delte anlegg, 4 
alternativer 
(13 + 12 plasser): 

 Sundland + 
Kleggen 

Sundland + 
Pukerud 

Sundland  +  
Narverud  

Sundland +  
Ryghkollen  

Figur 2: Oversikt over de 9 alternativene 
 
Beskrivelse av lokaliseringene  
Konsekvensutredningen baseres på referansesituasjonen for hvert alternativ. Referansesituasjonen 
defineres som vedtatt arealbruk. Metodikken som er lagt til grunn for utredningene medfører at det 
sammenliknes med hva arealene er vedtatt å brukes til og ikke hva de faktisk brukes til i dag.  
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Sundland   

 
Figur 3: Arealet på Sundland (felt A1 i vedtatt reguleringsplan fra 2015) består i dag av 
jernbanevirksomhet, med hensettingsspor for persontog, godstogspor/containerlagring, 
jernbaneverksted, samt noe landbruk og skrotemark. I reguleringsplanen for Sundland er arealene 
vedtatt å brukes til byutvikling med sentrumsformål, grønnstruktur og skole.  
 
Kleggen 

 
Figur 4: Arealet på Kleggen består i dag av landbruk i vest/nord og bolig i øst. I kommuneplanen er det 
meste av arealet avsatt til bolig, mindre arealer er avsatt til LNF og næring.  
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Pukerud  

 
Figur 5: Arealet på Pukerud består i dag av en del skog i bratt terreng, noe dyrket mark og bolig. I 
kommuneplanen er Pukerud avsatt til LNF, bolig og næring. 
 
Narverud 

 
Figur 6: Arealet på Narverud består i dag av fulldyrket mark og noe spredt boligbebyggelse i åskanten 
mot sør. Aktuelt hensettingsareal ligger mellom jernbanen og E134, og er i kommuneplanen avsatt til 
LNF-formål.  
 
Ryghkollen  

 
Figur 7: Arealet på Ryghkollen består i dag av en grus- og morenerygg øst for Mjøndalen, hvor det i dag 
drives masseuttak. Aktuelt hensettingsareal omfatter Ryghkollens nordvestlige deler, som er avsatt til 
råstoffutvinning og næringsbebyggelse. Resterende areal, som ligger mellom dagens jernbane og 
Drammensveien, er LNF-areal.  
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Resultater fra konsekvensutredningen 
Alle alternativene har konsekvenser og interessekonflikter. Enhver plassering av hensettingsanlegget vil 
medføre en endring i gjeldende eller tidligere ønsket arealbruk, da det ikke er avsatt plass til permanent 
hensetting i gjeldende planer. For utdypende begrunnelser og detaljer vises det til den enkelte 
fagrapport i vedleggene. 
 
Ikke-prissatte konsekvenser 
Ikke-prissatte konsekvenser inkluderer utredninger av temaene landskapsbilde, friluftsliv/by- og 
bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Utredningene viser konsekvenser for hvert tema 
sammenliknet med det alternativet er vedtatt å brukes til i dag, og det er gjort en samlet vurdering for 
hvert alternativ.  
 

Figur 8: Konsekvenser for ikke-prissatte temaer, hele anlegg. Tabell hentet fra planbeskrivelsen. 
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Figur 9: Konsekvenser for ikke-prissatte temaer, delte anlegg. Tabell hentet fra planbeskrivelsen. 
 
Arealbruksendringer, lokale/regionale virkninger 

 
Figur 10: Rangering for arealbruksendringer og lokale/regionale virkninger. Tabell hentet fra planbeskrivelsen. 
 
Arealbruksendringer inkluderer konsekvenser for byutvikling. Sundland, Kleggen og Narverud har størst 
konsekvenser for arealbruksendringer. For Sundland og Kleggen er dette knyttet til områder til 
byutvikling. For Narverud er det knyttet til dyrka mark. Deler av denne utredningen baseres på tidligere 
vedtak gjort i denne saken, der tidligere Nedre Eiker og tidligere Drammen kommuner har uttrykt at det 
ikke er ønskelig med alternativer på dyrka mark eller alternativ Sundland, samt at det er ønskelig med 
hensetting på alternativ Ryghkollen. 
 
Prissatte konsekvenser 
Prissatte konsekvenser viser ulike typer kostnader og samlet kostnad for de ulike alternativene. 
Utredningene viser prinsipielt at jo lengre avstand det er fra Drammen stasjon, jo dyrere er det å bygge 
hensettingsanlegget totalt sett, primært fordi det må bygges mer spor, legges om flere veier og man 
samlet sett får et større arealbeslag. Sundland rangeres her høyest, og alternativ Ryghkollen nederst. 
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Samlet rangering av de 9 alternativene 

 
Figur 11: Samlet rangering med hele og delte anlegg basert på utredninger, teknisk funksjonalitet og samlet 
måloppnåelse. Tabell hentet fra planbeskrivelsen.  
 
De 9 alternativene er rangert etter en samlet vurdering av alle utredningstemaene, samt tekniske krav til 
jernbane og måloppnåelse.  
 
Bane NORs vurdering og anbefaling 
Bane NOR har i rapporten «Sammenstilling og anbefaling» (se vedlegg 8) laget en oppsummering av 
beslutningsrelevante vurderinger fra konsekvensutredningen, planbeskrivelsen, den tekniske 
prosjekteringen og vurderinger av måloppnåelse. I anbefalingskapitlet (se vedlegg 8, kapittel 9) er de 
ulike alternativene sortert i tre kategorier: Anbefales, anbefales ikke og aksepteres ikke (innsigelse). 
 

Alternativ Anbefales Anbefales 
ikke 

Aksepteres 
ikke 

Samlet anlegg Sundland (byggetrinn 1+2) X   
Samlet anlegg Kleggen (byggetrinn 1+2)  X  
Samlet anlegg Pukerud (byggetrinn 1+2)   X 
Samlet anlegg Narverud (byggetrinn 1+2)   X 
Samlet anlegg Ryghkollen (byggetrinn 1+2)   X 
Delt anlegg Sundland (BT1) + Kleggen (BT2)  X  
Delt anlegg Sundland (BT1) + Pukerud (BT2)  X  
Delt anlegg Sundland (BT1) + Narverud (BT2)   X 
Delt anlegg Sundland (BT1) + Ryghkollen (BT2)   X 

Figur 12: Bane NORs vurdering av de 9 alternativene. Det er innsigelse fra Bane NOR til alternativene som ikke 
aksepteres. 
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Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Formannskapets møte den 09.06.2020 (se sak 64/20) hvor det 
ble fattet følgende vedtak: 

 
1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet med 
plankart datert 27.04.2020, og planbestemmelser og retningslinjer daterte 27.04.2020 legges ut til 
offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven §11-14.  
 
2. Før planen vedtas, skal det foreligge utdypende dokumentasjon av følgende forhold:  
 
a. Dimensjoneringsgrunnlaget for behovet for hensetting i Drammensområdet totalt sett og i henholdsvis 
byggetrinn 1 og byggetrinn 2. Det påviste behovet for hensetting av tog som har sin reelle endestasjon i 
Drammen skal legges til grunn for dimensjoneringen.  
 
b. Oppdeling av investeringskostnadene for de ulike alternativene, spesielt sett i forhold til sannsynlig 
fordeling av kostnadene på arealverdi, veiomlegginger og tilførselsspor som «forskuttering» av nytt 
dobbeltspor til Hokksund.  
 
c. Drammen kommune ser Sundland som uaktuelt alternativ - og mener hensetningen skal legges til 
Ryghkollen, Pukerud eller en kombinasjon av disse.  

 
Bane NOR har kommet med utdypende svar på vedtakspunktene, disse kan finnes på side 4-6 i 
merknadsbehandlingen, vedlegg 6.  
 
Til vedtakspunkt 2a viser Bane NOR til Jernbanedirektoratets strategi for hensetting, og begrunner 
hvorfor de mener at dimensjoneringsgrunnlaget er riktig.  
 
Til vedtakspunkt 2b gjør Bane NOR oppmerksom på at nytt dobbeltspor ikke inngår i gjeldende NTP 
2018-2029 eller i prioriterte innspill til neste NTP 2022-2033. Bane NOR vil derfor ikke anbefale at 
hensettingsvedtaket knyttes opp mot en forskuttering av nytt dobbeltspor til Hokksund. Bane NOR vil 
ikke gi innsyn i fordelingen av investeringskostnadene, men har laget et diagram som viser de relative 
forskjellene mellom investeringskostnadene fordelt på tilførselsspor, hensettingsanlegg og 
veiomlegginger. Bane NOR vil ikke synliggjøre arealverdier da man ikke har startet forhandlinger med 
grunneiere. Disse kostnadene ligger derfor innbakte i hensettingsanlegg og tilførselssporet. 
 

 
Figur 13: Bane NORs illustrasjon av fordeling av investeringskostnader 
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Rådmannens kommentarer til Bane NORs oppfølging av vedtakspunktene redegjøres for senere i 
saksframlegget. 
 
Medvirkning, merknader og innsigelser  
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22.06.2020 – 01.09.2020. Det ble holdt 
informasjonsmøter med fysisk oppmøte i Mjøndalen og i Drammen 17. og 18. august. Begge møtene 
kunne følges på nett og det ble også arrangert åpne kontordager med mulighet for eget møte med Bane 
NOR.  
 
Det kom inn 105 høringsuttalelser og 3 innsigelser. Se vedlegg 7 for samlede høringsuttalelser samt 
vedlegg 6 for tiltakshavers og administrasjonens kommentarer. Videre redegjøres det for innsigelsene 
og de mest vesentlige uttalelsene. 
 
Innsigelser 
Blant de offentlige instansene foreligger det tre innsigelser fra Bane NOR, Viken fylkeskommune og 
fylkesmannen i Oslo og Viken. Bakgrunnen for innsigelsene er hensynet til to nasjonale interesser: 
jordvern og jernbane.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har innsigelse til alle alternativer unntatt Sundland, med begrunnelse i 
jordvern. Viken fylkeskommune har innsigelse til alternativer som omfatter Narverud og Ryghkollen, 
med begrunnelse i jordvern. Bane NOR har innsigelse til samlet anlegg på Pukerud, Narverud og 
Ryghkollen, og delt anlegg med Sundland/Narverud og Sundland/Ryghkollen. 
 
Rådmannens vurdering av innsigelsene og hvilket handlingsrom kommunen har redegjøres for senere i 
saksframlegget. 
 
Uttalelser fra grunneiere, velforeninger og interesseorganisasjoner 
Generelt vil ingen ha hensettingsanlegg i nærheten av der de bor, og argumenterer for at anlegget bør 
lokaliseres et annet sted. Uttalelsene viser at det er delte meninger om hvilken lokalisering som ønskes, 
og som ikke ønskes. Videre oppsummeres det viktigste i de uttalelsene som er gitt. 
 
Merknadene fra interesseorganisasjonene bærer preg av ulike ståsted. Nedre Eiker Landbrukslag, Gosen 
vel, Pukerud veifellesskap og Ytterkollen Velforening støtter Bane NOR sin anbefaling av Sundland. Disse 
peker bl.a. på at det er uheldig å spre jernbanevirksomheten. Jo lenger vest man hensetter tog, desto 
flere blir berørt av støy. De påpeker at Sundland krever minst areal, beslaglegger ikke dyrka jord og har 
færrest negative konsekvensene for eksisterende bebyggelse, befolkning og kulturlandskap. I tillegg til 
velforeningen på Ytterkollen, mener 36 beboere på Ytterkollen at det er bedre å utvide- og konsentrere 
togaktiviteten der den allerede er på Sundland, og ikke spre det til flere steder. Jordvern nevnes av flere, 
og for disse er det uforståelig at andre alternativer enn Sundland kan være aktuelle. Stormoen og 
Pukerud gård går sterkt imot hensetting på Kleggen, og 357 personer har signert opprop mot hensetting 
der. 
 
Utvalgte interesseorganisasjoner er sterkt imot hensetting på Sundland og mener det er feil å parkere 
tog like ved eksisterende og fremtidig bebyggelse med tanke på konsekvenser for bomiljø og 
støyforhold. De peker på manglende forutsigbarhet og motstrid med planlagt byutvikling. Av både 
interesseorganisasjoner og grunneiere, naboer, gjenboere og hjemmelshavere, er mange av 
merknadene likelydende. 2-3 aksjonsgrupper har gitt 63 innspill med likelydende varianter av uttrykt 
motstand mot hensetting på Sundland. I tillegg er det flere som har kjøpt leilighet i Proffen Hageby som 
har sett for seg byutvikling og som nå føler seg lurt av Bane NOR.  
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Endringer etter førstegangsbehandling 
Etter 1. gangs behandling 9.06.2020 og offentlig ettersyn er det gjort noen endringer i 
kommunedelplanen. Den største endringen er at det nå kun er plankartet for Sundland som fremmes til 
sluttbehandling, de andre alternativene fremmes ikke til sluttbehandling. I tillegg er bestemmelsene 
oppdatert slik at de gjenspeiler at kun er Sundland byggetrinn 1 som foreslås vedtatt. Utdypende liste 
over andre mindre endringer finnes i planbeskrivelsen (vedlegg 5) kapittel 1.6. Plankart og 
planbestemmelser for alle utredete alternativer som var på høring finnes i vedlegg 3 og 4. 

Rådmannens vurdering 
Medvirkning, merknader og innsigelser 
Høringsperioden og innkomne merknader bærer preg av ulike synspunkter fra direkte og indirekte 
berørte grunneiere. Mange ønsker ikke at et hensettingsanlegg skal etableres i eget nærmiljø. 
Merknader og innsigelser fra myndigheter bærer preg av at viktige nasjonale interesser som jernbane, 
byutvikling og landbruk må veies opp mot hverandre. Rådmannen vurderer fortsatt at 
hensettingsanlegget er nødvendig for at Drammen og andre byer i regionen skal kunne få et bedret 
jernbanetilbud. 

Oppfølging av vedtakspunkter fra 1. gangsbehandlingen 
I forbindelse med 1.gangsbehandlingen av forslaget til kommunedelplan vedtok formannskapet 3 
oppfølgingspunkter som skulle dokumenteres før forslaget til kommunedelplan kan sluttbehandles. 
 
Bane NOR har kommentert disse vedtakspunktene i sitt merknadsdokument (vedlegg 6). Rådmannen 
viser til Bane NORs redegjørelse, og vil her kort kommentere. 
 
Vedtakspunkt 2a. - Kapasitet, antall togsett 
Hovedandelen av togsettene som planlegges parkert i Drammen er Flytog. Flytoget AS har i offentlig 
ettersyn uttalt seg til forslaget til kommunedelplan, og er skeptiske til at deres togsett skal parkeres i 
Drammen. Dette begrunnes med at deres togsett i dag vedlikeholdes i eget verksted i Lodalen, og de ser 
det som problematisk hvis Flytogets base flyttes til Drammen. Bane NOR har i sin merknad pekt på at 
Flytoget beskriver en «nåsituasjon» for Flytogets drift. Flytoget har en driftsavtale som løper til 2028, 
driftsavtalen er til vurdering i Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet.  
 
Bane NOR viser i sin merknad til at behovet for byggetrinn 2 for togparkering i hovedsak utløses av 
mulige tilbudsforbedringer med ny Oslo-tunnel. Bane NOR har i sitt brev av 30.11.2020 foreslått at 
byggetrinn 2 ikke inngår i denne kommunedelplanen, og at byggetrinn 2 vil bli fremmet som egen ny 
planprosess på et senere tidspunkt dersom det blir aktuelt å gjennomføre dette byggetrinnet. 
 
Bane NOR har i sitt brev av 30.11.2020 også åpnet for en optimalisering av fotavtrykket for byggetrinn 1 
på Sundland. 
 
Rådmannen vurderer det som positivt at Bane NOR frafaller byggetrinn 2 i denne kommunedelplanen. 
Rådmannen deler ikke BaneNOR sin vurdering av hensiktsmessigheten av å parkere alle flytog i 
Drammen. Derfor bør etter rådmannens syn dette antall togsett nedskaleres. Med den store 
usikkerheten rundt behovet, er frafall av byggetrinn 2 den eneste riktige konklusjonen. Byggetrinn 2 
frafalles i sin helhet for alle alternativer. Dersom behovet for hensetting av tog som terminerer i 
Drammen skulle oppstå en gang i fremtiden vil en ny planprosess måtte iverksettes. 
 
Rådmannen vurderer det også som positivt at Bane NOR vil optimalisere fotavtrykket for et byggetrinn 1 
på Sundland, og vil følge opp dette i den påfølgende detaljreguleringen. 
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Vedtakspunkt 2b. - Oppdeling av investeringskostnader 
Bane NOR gjør i sitt merknadsdokument oppmerksom på nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund ikke 
inngår i gjeldende NTP 2018-2029 og er heller ikke prioritert i etatenes innspill til neste NTP 2022-2033. 
Bane NOR viser til det ikke foreligger et rettskraftig kommunedelplanvedtak for strekningen Gulskogen-
Hokksund, og at et slikt vedtak er et et vilkår for å bli behandlet i NTP-sammenheng. Bane NOR vil derfor 
ikke anbefale at hensettingsvedtaket knyttes opp mot en forskuttering av nytt dobbeltspor til Hokksund. 
 
Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at det er lite realistisk å kreve at hensettingsprosjektet skal 
forskuttere dobbeltsporet. Rådmannen bemerker at det er beklagelig at man ikke kan få innsyn i hvilke 
arealverdier som er lagt til grunn i vurderingen av kostnadene, men vurderer at man har et tilstrekkelig 
grunnlag for sluttbehandling. 
 
Vedtakspunkt 2c. - Aktuelle alternativer 
Tidligere vedtak i saken tilsier at det er ønskelig å velge Ryghkollen, ikke ønskelig å velge Sundland og å 
unngå å bygge på dyrka mark om det finnes alternativer. Vedtaket i formannskapet 09.06.2020 tilsier at 
Ryghkollen og Pukerud, eller en kombinasjon av disse, er de eneste aktuelle alternativene. 
 
Gjennom det offentlige ettersynet har kommunens handlingsrom blitt innsnevret som følge av 
innsigelser fra Bane NOR, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune. Rådmannen vil under 
kommentere og vurdere handlingsrommet. 
 
Kommunens handlingsrom  
Tabellen under viser en sammenstilling av foreliggende innsigelser, der rødt markerer innsigelse. Gult 
markerer alternativ Bane NOR kan akseptere dersom kommunen har gode grunner til å velge dette 
alternativet. 
 

Alternativ Bane NOR  Viken 
fylkeskommune  

Fylkesmannen i 
Oslo og Viken  

Samlet anlegg Sundland (byggetrinn 1+2)    
Samlet anlegg Kleggen (byggetrinn 1+2)   X  
Samlet anlegg Pukerud (byggetrinn 1+2) X  X 
Samlet anlegg Narverud (byggetrinn 1+2) X X X 
Samlet anlegg Ryghkollen (byggetrinn 1+2) X X X 
Delt anlegg Sundland (BT1) + Kleggen (BT2)   X  
Delt anlegg Sundland (BT1) + Pukerud (BT2)   X 
Delt anlegg Sundland (BT1) + Narverud (BT2) X X X 
Delt anlegg Sundland (BT1) + Ryghkollen (BT2) X  X X 

Figur 14: Oversikt over innsigelser til de ulike alternativene. 
 
Med de foreliggende innsigelsene er det bare alternativ Sundland som er mulig for kommunen å vedta 
uten at planen bringes inn for statlig myndighet for endelig fastsettelse.  
 
Kleggen og Pukerud 
Fylkesmannen har innsigelse til alle alternativer med unntak av Sundland. Fylkesmannen begrunner sin 
innsigelse med jordvern, selv om alternativ Pukerud og Kleggen omfatter areal som er avsatt til bolig. 
Rådmannen mener dette blir formelt feil, da konsekvensutredninger og innsigelser bør basere seg på 
vedtatt arealbruk. Rådmannen har derfor i brev (vedlegg 18) til Fylkesmannen i Oslo og Viken anmodet 
Fylkesmannen om å frafalle innsigelsen til alternativ Kleggen og Pukerud. Rådmannen mener at 
Fylkesmannens innsigelse til disse to alternativene er basert på en formell feil, da Fylkesmannen ser bort 
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ifra at arealene er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen har i brev (vedlegg 19) 
besvart kommunens anmodning og vurderer at det ikke er grunnlag for å trekke innsigelsen. 
 
Narverud og Ryghkollen 
Alternativer som omfatter Narverud og Ryghkollen (samlet og delte anlegg) har innsigelse fra 3 
statlige/regionale myndigheter. Rådmannen vurderer det som lite sannsynlig at Bane NOR, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommunen alle vil frafalle sine innsigelser til disse 
alternativene. Rådmannen vurderer også at det er lite sannsynlig at en formell mekling og/eller 
påfølgende behandling i Kommunal og moderniseringsdepartementet vil medføre et positivt vedtak for 
Narverud eller Ryghkollen grunnet at 2 statlige og 1 regional myndighet har innsigelse til alternativene.  
 
Fremforhandlet løsning med utgangspunkt i høringsprosess og tilleggsanalyser: Redusert anlegg for 
byggetrinn 1 på Sundland og frafall av byggetrinn 2 
På bakgrunn av det handlingsrommet kommunen har i dag, grunnet innsigelser fra statlige organer og 
fylkeskommunen har det foregått forhandlinger med Bane NOR der det er utarbeidet et forslag til 
løsning som følger: 
 

• Hensettingsanlegget dimensjoneres for færre togsett på grunn av usikkerhet om fremtidig 
behov 

• En begrenset del av Sundland (tilnærmet tilsvarende byggetrinn 1) avsettes i 
kommunedelplanen og detaljreguleres i påfølgende reguleringsplan 

• Resten av Sundland kan reguleres til annen eiendomsutvikling og vil ikke være aktuell for 
eventuell senere utvidelse til hensetting av tog i et byggetrinn 2.  

• Oppheving av båndleggingen av Banksporene i eksisterende reguleringsplan for Sundland for å 
bidra til eiendomsutvikling  

• Arealer som er foreslått båndlagt til byggetrinn 2 frafalles i sin helhet og frigjøres for alle 
alternativer.  

• Ved et eventuelt behov vil byggetrinn 2 bli fremmet som egen ny planprosess på et senere 
tidspunkt. I innledende faser av et eventuelt nytt planarbeid vil det bli gjennomført et søk etter 
aktuelle arealer både øst og vest for Hokksund, hvorav Ryghkollen vil være ett av alternativene 

 
Figur 15: Skravert areal illustrerer det reelle permanente arealbeslaget og tilhørende områder med 
eksempler på framtidig bebyggelse og veier. 
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Det er planbestemmelsene og plankartet i vedlegg 1 og 2 som er de juridisk bindene dokumentene som 
viser hvilke arealer som båndlegges på Sundland for regulering av byggetrinn 1. I plankartet viser endelig 
anbefalt alternativ et noe større areal enn figur 15 over gjør. Begrunnelsen for dette er at det er behov 
for midlertidig anleggs- og riggområde for å kunne gjennomføre byggingen av hensettingsanlegget. Når 
byggeprosessen er ferdig, vil disse midlertidige arealene tilbakeføres og kunne benyttes til andre formål 
i tråd med vedtatt områdereguleringsplan for Sundland. Det midlertidige anleggs- og riggområdet er 
markert med H710_2 i utsnittet av plankartet som er vist under. I reviderte planbestemmelser sikres det 
at H701_1 kan detaljreguleres til permanent hensetting, mens H710_2 kan detaljreguleres til midlertidig 
anlegg- og riggområde for etablering av permanent hensettingsanlegg. 
 

 
Figur 16: Utsnitt av plankartet som viser båndlegging til permanent togparkering (H710_1) og midlertidig 
anleggs- og riggområde i sør (H710_2). 
 
Bane NOR kommenterer i sitt brev datert 30.11.2020 at et vedtak av byggetrinn 1 fører til at bebyggelse 
kan reguleres og etableres i området mellom Sundlandgata og jernbanen som et ytterligere skjermende 
belte til både Gulskogen skole og Proffen Hageby.  
 
Rådmannen vurderer det som positivt at byggetrinn 1 på Sundland sikrer at nye Sundlandgata kan 
bebygges på begge sider, slik at området framstår med den bymessige karakteren som ligger i vedtatt 
områdereguleringsplan for Sundland. I tillegg vil en bebyggelse nord for nye Sundlandgata fungere som 
en visuell og støymessig skjerming mellom eksisterende og nytt jernbaneareal på Sundland og 
eksisterende og kommende bebyggelse sør for nye Sundlandgata. I tillegg vil det støyskjermes 
tilstrekkelig mellom ny bebyggelse nord for Sundlandgata og togparkering.  
 
Forhold til samarbeidsavtalen fra 2012 og 2015 
I forhandlingene har samarbeidsavtalene fra 2012 og 2015 dannet et grunnlag for helhetlige løsninger. 
Utbyggingen av Proffen Hageby kan fortsette, og et vedtak av byggetrinn 1 vil framskynde en endelig 
avklaring av område A1, og detaljreguleringen for videre transformasjon kan starte ved at 
båndleggingen av Banksporene oppheves. 
Det er også slik at arealer som i samarbeidsavtalen var avsatt til jernbaneformål på 
Sundhaugen/Smithestrøm og på Skamarken er frigjort til byutvikling gjennom vedtak av 
detaljreguleringsplan for InterCity Drammen-Kobbervikdalen. 
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Figur 17: Kart fra samarbeidsavtalen inngått i 2012. 
 
Avtalen fra 2012 ble inngått før arbeidet med InterCity-prosjektet var påbegynt. Rådmannen vurderer at 
balansen i avtalen mellom arealer avsatt til jernbaneformål og arealer som frigjøres til byutvikling er 
opprettholdt, ved at areal som i avtalen fra 2012 var avsatt til jernbaneformål ved Skamarken og 
Sundhaugen, samt Banksporene på Sundland nå frigjøres til byutvikling etter at avtalen ble inngått. 
Disse arealene erstattes med andre arealer på Sundland ved et noe større inngrep der enn avtalen 
tilsier.  
 
Rådmannens anbefaling  
Ut fra en helhetsvurdering med utgangspunkt i innsigelser fra statlig myndighet og Viken 
fylkeskommune, avtalen om by og jernbaneutvikling fra 2012/15, og bearbeiding av alternativet på 
Sundland, anbefaler Rådmannen at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 
hensetting i Drammensområdet vedtas for alternativ Sundland byggetrinn 1 i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 11-15. Dette gir en akseptabel arealutvikling i området med en fornuftig balanse 
mellom jernbanearealer og byutviklingsarealer. Det gir dessuten en forutsigbar løsning som kan føre til 
en raskere utvikling av Sundlandområdet enn i dag.  
 
Ved en eventuell fremtidig prosess for fase 2 av hensettingsprosjektet anbefales det en tydelig 
henstilling til BaneNOR om å ikke ta med alternativer som ligger øst for Ryghkollen siden det er 
innsigelse til alle disse.  
 
Intercityprosjektet for strekningen mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon samt opprusting av 
Gulskogen stasjon vil sannsynligvis utsettes på ubestemt tid. Rådmannen anbefaler at konsekvensen av 
dette belyses nærmere i prosessen med reguleringsplanen for togparkering på Sundland, og at 
kompenserende tiltak innarbeides der.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Plankart for rådmannens anbefalte alternativ, kun byggetrinn 1 på Sundland 
Vedlegg 2 Planbestemmelser for rådmannens anbefalte alternativ, kun byggetrinn 1 på Sundland 
Vedlegg 3 Plankart for alle lokaliseringer som er utredet 
Vedlegg 4 Planbestemmelser for alle lokaliseringer som er utredet, datert 05.10.2020 
Vedlegg 5 Planbeskrivelse, datert 05.10.2020 
Vedlegg 6 Merknadsdokument for høring og offentlig ettersyn, datert 16.12.2020 
Vedlegg 7 Høringsuttalelser fra offentlig ettersyn 
Vedlegg 8 Sammenstilling og anbefaling, datert 27.04.2020 
Vedlegg 9 Fagrapport prissatte konsekvenser, datert 27.04.2020 
Vedlegg 10 Fagrapport støy, datert 27.04.2020 
Vedlegg 11 Fagrapport landskapsbilde, datert 27.04.2020 
Vedlegg 12 Fagrapport kulturarv, datert 27.04.2020 
Vedlegg 13 Fagrapport arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger, datert 27.04.2020 
Vedlegg 14 Fagrapport naturmangfold, datert 27.04.2020 
Vedlegg 15 Fagrapport naturressurser, datert 27.04.2020 
Vedlegg 16 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 27.04.2020 
Vedlegg 17 Brev fra Bane NOR med fremforhandlet forslag til løsning, datert 30.11.2020 
Vedlegg 18 Brev fra Drammen kommune til Fylkesmannen med anmodning om å trekke innsigelse, 
datert 06.10.2020 
Vedlegg 19 Brev fra Fylkesmannen med svar på anmondingen om å trekke innsigelsen, datert 
09.11.2020 
Vedlegg 20 Vedtak og saksframlegg for 1. gangsbehandling, datert 09.06.2020 
Vedlegg 21 Vedtak og saksframlegg for fastsettelse av planprogram, datert 18.02.2020 
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Arkivsak-dok. 20/01448 
Saksbehandler Linnea Kristina Charlotte Hellstrøm 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 02.02.2021 3/21 
2 Kommunestyret 09.02.2021 2/21 
 
 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet, 2. 
gangsbehandling, vedtak av plan 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.02.2021 sak 2/21 
 
Møtebehandling 

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Saken sendes tilbake til rådmannen for omarbeiding. Drammen kommune ser Sundland som uaktuelt 
alternativ - og mener hensettingen skal legges til Ryghkollen, Pukerud eller en kombinasjon av disse. 
 
Votering 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 42 stemmer (15 AP, 15 H, 5 SP, 3 SV, 2 V, 1 Rødt, 1 KRF) 
mot 15 stemmer (8 FrP, 2 MDG, 2 Uavhengige, 3 NTB) avgitt for forslaget fremmet av Ulf Erik 
Knudsen (FrP). 
 
Vedtak i Kommunestyret  

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet 
vedtas for alternativ Sundland byggetrinn 1 i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15, i 
henhold til plankart og planbestemmelser datert 30.11.2020.  

 
2. Drammen kommune forutsetter at Bane NOR, i tråd med brev datert 30.11.2020, gjennom 

arbeidet med detaljreguleringsplan: 
a. optimaliserer fotavtrykket av hensettingsanlegget, med sikte på reduksjon av 

arealbeslag til permanent togparkeringsanlegg. 
b. opphever båndleggingen av «Bankesporene» i vedtatt områdereguleringsplan for 

Sundland. 
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3. Drammen kommune forutsetter at Bane NOR, i tråd med brev datert 30.11.2020, opphever 
båndleggingen av midlertidig anlegg- og riggområder på Sundland (RIGG7) og Arbojordet 
(ANLEGG og RIGG8) senest når ny Vestfoldbane tas i bruk, slik at områdene kan byutvikles. 

 
4. Drammen kommune anmoder Bane NOR Eiendom om snarlig oppstart av detaljregulering for 

sentrumsbebyggelse på den gjenværende delen av felt A1 på Sundland. 
 

5. Båndlegging av alle de andre hensettingsalternativene oppheves gjennom vedtak av denne 
planen 
 

6. Drammen kommune forutsetter at en eventuell fremtidig fase 2 tar utgangspunkt i arealer 
fra  Ryghkollen og vestover.  
 
 

7. Detaljregulering ses i sammenheng med gjennomføring av planen for intercity for Drammen-
Gulskogen 
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Illustrasjonen viser forventet skille mellom 
sentrumsformål og hensetting i detaljregulering av 

delfelt A1. Mer detaljert informasjon fremkommer 
i salgsdokumentasjonen. Utbygger står ikke for 

detaljreguleringen av A1 og mindre avvik fra 
illustrasjonen kan forekomme.
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